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Dotyczy zmian w SIWZ – WGK-RI/341/26/AR/2008. 
 
W związku ze złoŜonymi wnioskami do SIWZ, po ich przeanalizowaniu informujemy Ŝe , 
ulegają zmianie następujące zapisy w SIWZ.  
 
SIWZ pkt 4. Dopuszczamy maxymalny termin wykonania przedmiotu umowy do dnia 16 
grudnia 2008 r. tj. okres realizacji zamówienia będzie wynosił ( w zaleŜności od dnia 
podpisania umowy ) 25-26 tygodni. 
 
Załącznik nr 2 do SIWZ §6 ust. 6: Przedstawienie umowy ubezpieczeniowej o 
odpowiedzialności cywilnej dotyczącej całego zakresu działalności ( jeŜeli w to wchodzi 
równieŜ wykonywanie usług objętych przedmiotem przetargu ) firmy,  będzie akceptowane 
jako spełnienie tego warunku. 
 
Załącznik nr 2 do SIWZ §6 ust. 8: Wyjaśnienie : Kosztami , które mogą wystąpić przy 
odbiorze komisyjnym przedmiotu zamówienia mogą być np. : koszt polimeru niezbędnego do 
rozruchu próbnego urządzenia lub ewentualne koszty przeszkolenia czy instruktaŜu 
pracowników obsługujących urządzenie. 
 
Załącznik nr 2 do SIWZ §6 ust. 10: Wyjaśnienie : powyŜszy ustęp umowy dotyczy czynności, 
których nie moŜna było przewidzieć przy podpisywaniu umowy. Mogą to być np.; koszty 
rozbiórki i przywrócenia do stanu pierwotnego drzwi , okien, bramy w wypadku gdyby 
urządzenie było większe gabarytowo od istniejących otworów, przez które będzie 
transportowane do punktu docelowego. 
 
Załącznik nr 2 do SIWZ §7 ust. 2: Wyjaśnienie : Nie będziemy Ŝądać Ŝadnych badań 
dodatkowych, wyłącznie będą to tylko takie, które są niezbędne przy tego typu urządzeniach. 
 
Załącznik nr 2 do SIWZ §10 ust. 2: Wyjaśnienie : W paragrafie 10, ust.2 wkradł się błąd. 
Paragraf 10,2 ulega zmianie i będzie miał następującą treść: 
 „ w przypadku wykonania robót uzupełniających bez uzyskania pisemnej zgody 
Zamawiającego, koszt wykonania obciąŜy wykonawcę, chyba Ŝe ich wykonanie było 
niezbędne do prawidłowej realizacji umowy, a Zamawiający pomimo informacji o 
konieczności ich wykonania, nie podjął Ŝadnych działań” 
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Załącznik nr 2 do SIWZ §11 ust. 1,2: Wyjaśnienie : Okresy rękojmi i gwarancji przyjmujemy 
zgodnie z polskim prawem, czyli odpowiednio : z tytułu rękojmi – 12 miesięcy , gwarancji – 
36 miesięcy. 
 
Załącznik nr 2 do SIWZ §12 ust. 2: Wyjaśnienie :. Ulegają zmniejszeniu kary umowne i 
paragraf 12 ust. 2 otrzymuje brzmienie : 
 
2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:  

 1)  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:  

a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu zamówienia w wysokości 0,1 % wartości 

robót nie wykonanych, za kaŜdy dzień opóźnienia, 

b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze robót lub w okresie 

rękojmi i gwarancji w wysokości 0,1 % wartości zamówienia. za kaŜdy dzień 

opóźnienia, 

c) za niewykonanie umowy z przyczyn zaleŜnych od Wykonawcy w wysokości 25 % 

wynagrodzenia umownego robót, w zakresie niewykonanym. 

d) wartość kar umownych nie moŜe przekroczyć 10 % z tytułu opóźnień 

wymienionych w pkt a, oraz 10 % z tytułu opóźnień wymienionych w pkt b. 

2)  Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:  

a) za zwłokę w przekazaniu placu budowy w wysokości 0,1 % wartości zamówienia, 

za kaŜdy dzień zwłoki,  

b)  za nieuzasadnioną zwłokę w odbiorze wykonanych robót, po zgłoszeniu ich 

gotowości odbioru przez Wykonawcę, w wysokości 0,1 % wartości wykonanych 

robót, za kaŜdy dzień zwłoki.  

Kary z tytułu opóźnienia wynikającego z pkt. 1)a i 1)b nie mogą się sumować, gdyŜ mógłby 
wystąpić taki przypadek, Ŝe Wykonawca zapłaciwszy karę 10 % z tytułu pkt 1)a , juŜ w ogóle 
nie miałby Ŝadnych kar z tytułu niewykonania pkt 1)b. 
 
 

 


