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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budynek szkot;y zlokalizowany jest w miescie Lipno

Budynek murowany dwupietrowy podpiwniczony.

W piwnicy znajduja sie pomieszczenia gospodarcze , szatnie
na pozostatych kondygnacjach sale lekcyjne , ubikacje

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 13892 Uzytkownik: Radostaw Pasniewski



budynek wielorodzinny PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
Instalacja oswietleniowa
1 Demontaze
1|KNNR-W 9 |Demontaz opraw o$wietleniowych szt.
d.1/0501-06
342 szt. 342.000
RAZEM 342.000
2 Montaz opraw ledowych
2|KNNR 5 Montaz opraw RUBIN LOOK LED 22 W kpl.
d.2/0503-01
23 kpl. 23.000
RAZEM 23.000
3/KNNR 5 Montaz opraw RUBIN LOOK LED 28 W kpl.
d.2/0503-01
16 kpl. 16.000
RAZEM 16.000
4/KNNR 5 Montaz opraw RUBIN LOOK LED 55 W kpl.
d.2/0503-01
130 kpl. 130.000
RAZEM 130.000
5/KNNR 5 Montaz opraw RUBIN SPORT LED 55 W kpl.
d.2/0503-01
16 kpl. 16.000
RAZEM 16.000
6/KNNR 5 Montazopraw BERYL LED 9 W kpl.
d.2/0503-01
26 kpl. 26.000
RAZEM 26.000
7/KNNR 5 Montaz opraw BERYL LED 14 W kpl.
d.2/0503-01
128 kpl. 128.000
RAZEM 128.000
8/KNNR 5 Montaz opraw NEPTUN LED 22 W kpl.
d.2|0502-02
28 kpl. 28.000
RAZEM 28.000
9/KNNR 5 Uktadanie listew z PCV w zwigzku z inng ilo$cig opraw w pomieszczeniach przed i | m
d.2/0110-05 po modernizacji o$wietlenia
analogia
130 m 130.000
RAZEM 130.000
10/KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.2/1207-01
88 m 88.000
RAZEM 88.000
11/KNNR 5 Odgatezniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 4 wylotach przykrecane szt.
d.2|/0304-04
28 szt. 28.000
RAZEM 28.000
12|KNNR 5 Uktadanie przewodéw YDYp 3x1,5 w zwigzku z inng iloscig opraw w pomieszcze- |m
d.2|0212-01 niach przed i po modernizacji oswietlenia
analogia
130 m 130.000
RAZEM 130.000
13|KNNR 5 Zaprawianie bruzd po robotach montazowych m
d.2|1208-01
analogia
150 m 150.000
RAZEM 150.000
14/ KNNR-W 9 |Pomiar natezenia o$wietlenia wnetrz bezposrednio na stanowisku roboczym punkt
d.2/1201-01
252 punkt 252.000
RAZEM 252.000
15 Wykonanie dokumentacji powykonawczej kpl.
d.2|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
Instalacja oswietleniowa
1 Demontaze
1|KNNR-W 9 Demontaz opraw oswietleniowych szt. 342.000
d.1/0501-06
2 Montaz opraw ledowych
2|KNNR 5 0503- |Montaz opraw RUBIN LOOK LED 22 W kpl. 23.000
d.2|01
3|/KNNR 5 0503- |Montaz opraw RUBIN LOOK LED 28 W kpl. 16.000
d.2|01
4|KNNR 5 0503- |Montaz opraw RUBIN LOOK LED 55 W kpl. 130.000
d.2|01
5/KNNR 5 0503- |Montaz opraw RUBIN SPORT LED 55 W kpl. 16.000
d.2|01
6/KNNR 5 0503- |Montazopraw BERYL LED 9 W kpl. 26.000
d.2|01
7/KNNR 5 0503- |Montaz opraw BERYL LED 14 W kpl. 128.000
d.2|01
8/KNNR 5 0502- |Montaz opraw NEPTUN LED 22 W kpl. 28.000
d.2|/02
9/KNNR 5 0110- |Uktadanie listew z PCV w zwigzku z inng iloscig opraww |m 130.000
d.2|05 pomieszczeniach przed i po modernizacji oswietlenia
analogia
10/KNNR 5 1207- |Wykucie bruzd dla przewoddéw wtynkowych w cegle m 88.000
d.2|01
11/KNNR 5 0304- |Odgatezniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 4 wy-szt. 28.000
d.2|04 lotach przykrecane
12|KNNR 5 0212- |Uktadanie przewoddéw YDYp 3x1,5 w zwigzku z inng ilodcig|m 130.000
d.2|01 opraw w pomieszczeniach przed i po modernizacji oswiet-
analogia lenia
13|KNNR 5 1208- |Zaprawianie bruzd po robotach montazowych m 150.000
d.2|01
analogia
14|KNNR-W 9 Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz bezposrednio na sta- | punkt 252.000
d.2/1201-01 nowisku roboczym
15 Wykonanie dokumentacji powykonawczej kpl. 1.000
d.2|analiza indywidu-
alna
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM
RAZEM
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RAZEM
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RAZEM
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RAZEM
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