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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budynek szkoł;y zlokalizowany jest w mieście Lipno
Budynek murowany dwupiętrowy podpiwniczony.
W piwnicy znajdują się pomieszczenia gospodarcze  , szatnie
na pozostałych kondygnacjach sale lekcyjne , ubikacje 
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budynek wielorodzinny PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Instalacja oświetleniowa

1 Demontaże
1

d.1
KNNR-W 9
0501-06

Demontaż opraw oświetleniowych szt.

342 szt. 342.000
RAZEM 342.000

2 Montaż opraw ledowych
2

d.2
KNNR 5
0503-01

Montaż opraw RUBIN LOOK LED 22 W kpl.

23 kpl. 23.000
RAZEM 23.000

3
d.2

KNNR 5
0503-01

Montaż opraw RUBIN LOOK LED 28 W kpl.

16 kpl. 16.000
RAZEM 16.000

4
d.2

KNNR 5
0503-01

Montaż opraw RUBIN LOOK LED 55 W kpl.

130 kpl. 130.000
RAZEM 130.000

5
d.2

KNNR 5
0503-01

Montaż opraw RUBIN SPORT LED 55 W kpl.

16 kpl. 16.000
RAZEM 16.000

6
d.2

KNNR 5
0503-01

Montażopraw BERYL LED 9 W kpl.

26 kpl. 26.000
RAZEM 26.000

7
d.2

KNNR 5
0503-01

Montaż opraw BERYL LED 14 W kpl.

128 kpl. 128.000
RAZEM 128.000

8
d.2

KNNR 5
0502-02

Montaż opraw NEPTUN LED 22 W kpl.

28 kpl. 28.000
RAZEM 28.000

9
d.2

KNNR 5
0110-05
analogia

Układanie listew z PCV w związku z inną ilością opraw w pomieszczeniach przed i
po modernizacji oświetlenia

m

130 m 130.000
RAZEM 130.000

10
d.2

KNNR 5
1207-01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

88 m 88.000
RAZEM 88.000

11
d.2

KNNR 5
0304-04

Odgałęźniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 4 wylotach przykręcane szt.

28 szt. 28.000
RAZEM 28.000

12
d.2

KNNR 5
0212-01
analogia

Układanie przewodów YDYp 3x1,5 w związku z inną ilością opraw w pomieszcze-
niach przed i po modernizacji oświetlenia

m

130 m 130.000
RAZEM 130.000

13
d.2

KNNR 5
1208-01
analogia

Zaprawianie bruzd po robotach montażowych m

150 m 150.000
RAZEM 150.000

14
d.2

KNNR-W 9
1201-01

Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz bezpośrednio na stanowisku roboczym punkt

252 punkt 252.000
RAZEM 252.000

15
d.2 analiza indy-

widualna

Wykonanie dokumentacji powykonawczej kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

Instalacja oświetleniowa
1 Demontaże
1

d.1
KNNR-W 9
0501-06

Demontaż opraw oświetleniowych szt. 342.000

2 Montaż opraw ledowych
2

d.2
KNNR 5 0503-
01

Montaż opraw RUBIN LOOK LED 22 W kpl. 23.000

3
d.2

KNNR 5 0503-
01

Montaż opraw RUBIN LOOK LED 28 W kpl. 16.000

4
d.2

KNNR 5 0503-
01

Montaż opraw RUBIN LOOK LED 55 W kpl. 130.000

5
d.2

KNNR 5 0503-
01

Montaż opraw RUBIN SPORT LED 55 W kpl. 16.000

6
d.2

KNNR 5 0503-
01

Montażopraw BERYL LED 9 W kpl. 26.000

7
d.2

KNNR 5 0503-
01

Montaż opraw BERYL LED 14 W kpl. 128.000

8
d.2

KNNR 5 0502-
02

Montaż opraw NEPTUN LED 22 W kpl. 28.000

9
d.2

KNNR 5 0110-
05
analogia

Układanie listew z PCV w związku z inną ilością opraw w
pomieszczeniach przed i po modernizacji oświetlenia

m 130.000

10
d.2

KNNR 5 1207-
01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m 88.000

11
d.2

KNNR 5 0304-
04

Odgałęźniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 4 wy-
lotach przykręcane

szt. 28.000

12
d.2

KNNR 5 0212-
01
analogia

Układanie przewodów YDYp 3x1,5 w związku z inną ilością
opraw w pomieszczeniach przed i po modernizacji oświet-
lenia

m 130.000

13
d.2

KNNR 5 1208-
01
analogia

Zaprawianie bruzd po robotach montażowych m 150.000

14
d.2

KNNR-W 9
1201-01

Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz bezpośrednio na sta-
nowisku roboczym

punkt 252.000

15
d.2 analiza indywidu-

alna

Wykonanie dokumentacji powykonawczej kpl. 1.000

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

VAT [V]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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