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Lipno.

PRD
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Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. Razem
wymiana opraw na ledowe
1 Demontaze
1|KNNR-W 9 |Demontaz opraw oswietleniowych szt.
d.1/0501-06
165 szt. 165.000
RAZEM 165.000
2|KNNR-W 9 |Demontaz tgcznika instalacyjnego szt.
d.1/0401-07
54 szt. 54.000
RAZEM 54.000
2 Montaz opraw ledowych
3|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe przykrecane na betonie mo- |kpl.
d.2|0502-09 cowane na kotkach kotwigcych (ilo§¢ mocowan 2)
178 kpl. 178.000
RAZEM 178.000
4/KNNR 5 taczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.2|0306-02
54 szt. 54.000
RAZEM 54.000
5|KNNR 5 Montaz opraw typu A kpl.
d.2|0502-03
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
6/KNNR 5 Montaz opraw typu B kpl.
d.2|0502-03
42 kpl. 42.000
RAZEM 42.000
7|KNNR 5 Montaz opraw typu C kpl.
d.2|0502-03
64 kpl. 64.000
RAZEM 64.000
8/KNNR 5 Montaz opraw typu D kpl.
d.2|0502-03
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
9/KNNR 5 Montaz opraw typu E kpl.
d.2|0502-03
47 kpl. 47.000
RAZEM 47.000
10|KNNR 5 Montaz opraw typu F kpl.
d.2|0502-03
21 kpl. 21.000
RAZEM 21.000
11|KNNR 5 Uktadanie listew z PCV w zwigzku z inng iloscig opraw w pomieszczeniach m
d.2|0110-05 przed i po modernizacji o$wietlenia
analogia
298 m 298.000
RAZEM 298.000
12|KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.2(1207-01
165 m 165.000
RAZEM 165.000
13|KNNR 5 Zaprawianie bruzd po robotach montazowych m
d.2(1208-01
analogia
165 m 165.000
RAZEM 165.000
14/KNNR 5 Odgatezniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 4 wylotach przykrecane |[szt.
d.2|0304-04
36 szt. 36.000
RAZEM 36.000
15|KNNR 5 Uktadanie przewodow YDYp 3x1,5 w zwigzku z inng iloscig opraw w pomiesz- |m
d.2|0212-01 czeniach przed i po modernizacji o$wietlenia
analogia
345 m 345.000
RAZEM 345.000
16|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 1-fazowy pomiar
d.2(1303-01
12 pomiar 12.000
RAZEM 12.000
17|KNNR-W 9 |Pomiar natezenia o$wietlenia wnetrz bezposrednio na stanowisku roboczym  |punkt
d.2(1201-01
224 punkt 224.000
RAZEM 224.000
3 Montaz opraw ewakuacyjnych i awaryjnych
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
18|/KNR 5-08 Przygotowanie podioza pod oprawy o$wietleniowe przykrecane na betonie mo- |kpl.
d.3/0502-09 cowane na kotkach kotwigcych (iloS¢ mocowan 2)
28 kpl. 28.000
RAZEM 28.000
19|KNNR 5 Montaz opraw typu EC1 kpl.
d.3/0502-03
13 kpl. 13.000
RAZEM 13.000
20|KNNR 5 Montaz opraw typu EC2 kpl.
d.3/0502-03
15 kpl. 15.000
RAZEM 15.000
21/KNNR 5 Listwy elektroinstalacyjne z PCW (nascienne, przypodtogowe i $cienne) przy- |m
d.3|0110-05 krecane do betonu
164 m 164.000
RAZEM 164.000
22|KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych na styku elementéw betonowych |m
d.3[1207-02
155 m 155.000
RAZEM 155.000
23|KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.3(1208-01
155 m 155.000
RAZEM 155.000
24|KNNR 5 przewody YDYp 3x1,5 uktadane p.t. w gotowych bruzdach m
d.3/0205-01
145 m 145.000
RAZEM 145.000
25|KNNR 5 przewody YDYp 4x1,5 uktadane p.t. w gotowych bruzdach m
d.3/0205-01
115 m 115.000
RAZEM 115.000
26|KNNR 5 przewody YDYp 3x1,5 uktadane w gotowych korytkach m
d.3/0209-01
125 m 125.000
RAZEM 125.000
27|KNNR 5 przewody YDYp 4x1,5 uktadane w gotowych korytkach m
d.3/0209-01
134 m 134.000
RAZEM 134.000
28|KNNR 5 Odgatezniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 4 wylotach przykrecane |[szt.
d.3|0304-04
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
29|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.3(1301-01
6 pomiar 6.000
RAZEM 6.000
30|KNNR-W 9 |Pomiar natezenia o$wietlenia wnetrz bezposrednio na stanowisku roboczym  |punkt
d.3(1201-01
42 punkt 42.000
RAZEM 42.000
4 Dokumentacja powykonawcza
31 Wykonanie dokumentacji powykonawczej kpl.
d.4|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

Norma PRO Wersja 4.49a Nr seryjny: 33935




Lipno.PRD

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

[Le. |

Nazwa

Jm

llo$¢

Cena jedn.

Wartos¢

Stownie: zero i 00/100 zt
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Lipno.PRD ZESTAWIENIE MATERIALOW
Lp. Nazwa Jm llosé Il. inw. 1. wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.
Stownie: zero i 00/100 zt
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