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I. DANE OGÓLNE 
 
1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj cego 
 

Nazwa Inwestycji:   Projekt termomodernizacji Sali gimnastycznej przy ul. Szkolenej w Lipnie 
   Adres Inwestycji:      87-600 Lipno, ul. Szkolna, dz. nr 1934  

Inwestor:    Gmina Miasta Lipno 
Adres Inwestora:    pl. Jana Dekerta 8, 87-600 Lipno  

 
2. Przedmiot specyfikacji technicznej i zakres robót obj tych ST 
 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót 
zwi zanych z realizacj  w/w inwestycji. Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu robót wymienionych poni ej. 
 
Szczegó owy zakres wykonania instalacji; centralnego ogrzewania; wentylacji 
mechanicznej zawarto w przedmiarze robót, który stanowi integraln  cz  dokumentacji 
przetargowej.  
 
3. Informacje o terenie budowy 
 
Projektowane instalacje obj te niniejsz  specyfikacj  wykonane zostan  w budynku Szko y podstawowej w Lipnie.  

 
3.1. Organizacja robót budowlanych 
 

Zamawiaj cy przeka e Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie okre lonym w umowie na 
wykonanie robót wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, wska e 
oznaczone na planie instalacje i urz dzenia naziemne i podziemne oraz lokalizacj  i wspó rz dne punktów 

ównych – reperów, a tak e dost p do wody, energii elektrycznej i sposób odprowadzenia ciekow, Dziennik 
Budowy, Ksi gi Obmiarów, po 2 egz. Dokumentacji Projektowych i 2 komplety ST 

 Przed przyst pieniem do robót Wykonawca jest obowi zany, w oparciu o opracowanie stanowi ce za cznik 
dokumentacji projektowej „Informacja dotycz ca bezpiecze stwa i ochrony zdrowia” sporz dzi  lub zapewni  
sporz dzenie planu bezpiecze stwa i ochrony zdrowia, uwzgl dniaj c specyfik  obiektu budowlanego i warunki 
prowadzenia robót budowlanych. 

Fakt przyst pienia do robót Wykonawca obwie ci publicznie przed ich rozpocz ciem w sposób uzgodniony z 
nadzorem, przez umieszczenie w miejscach i ilo ciach okre lonej ilo ci tablic informacyjnych.  Tablice 
informacyjne b  utrzymywane przez Wykonawc  w dobrym stanie przez ca y okres realizacji robót. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr bnej zap acie i przyjmuje si , e jest w czony w cen  
kontraktow . 

 
3.2. Ochrona interesów osób trzecich 

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowi zuj cych przepisów oraz powinien zapewni  

ochron  w asno ci publicznej i prywatnej. 
Istniej ce w terenie instalacje naziemne i podziemne, takie jak ruroci gi, kable itp. lub znaki geodezyjne 

powinny by  szczegó owo zaznaczone na planie sytuacyjnym i wskazane Wykonawcy przez Zamawiaj cego przy 
przekazywaniu placu budowy. Wykonawca jest zobowi zany do uzyskania od odpowiednich w adz b cych 

cicielami tych urz dze  potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez Zamawiaj cego w ramach planu ich 
lokalizacji.  

Wykonawca jest obowi zany do szczegó owego oznaczenia instalacji i urz dze , zabezpieczenia ich przed 
uszkodzeniem, a tak e do natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru i w ciciela instalacji i urz dze , 
je eli zostan  przypadkowo uszkodzone w czasie trwania budowy. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urz dzeniach naziemnych i podziemnych pokazanych 
na planie zagospodarowania terenu, spowodowane w trakcie wykonywania robót budowlanych. 

 
3.3. Ochrona rodowiska w czasie wykonywania robót 

 



Wykonawca b dzie podejmowa  wszelkie niezb dne dzia ania, aby stosowa  si  do przepisów i normatywów 
z zakresu ochrony rodowiska na placu budowy i poza jego terenem. B dzie unika  szkodliwych dzia , 
szczególnie w zakresie zanieczyszczenia powietrza, wód gruntowych, nadmiernego ha asu i innych szkodliwych dla 
rodowiska i otoczenia czynników powodowanych dzia alno ci  przy wykonywaniu robót budowlanych. 

 
3.4. Warunki bezpiecze stwa pracy 
 

Podczas realizacji robót Wykonawca b dzie przestrzega  przepisów dotycz cych bezpiecze stwa i higieny 
pracy. W szczególno ci ma zadba , aby personel nie wykonywa  pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych 
dla zdrowia oraz nie spe niaj cych odpowiednich wymaga  sanitarnych. Przewidywane zagro enia wyst puj ce 
podczas realizacji robót zwi zanych z powy sz  inwestycj  oraz rodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj ce 
niebezpiecze stwom podano w Informacji Dotycz cej Bezpiecze stwa i Ochrony Zdrowia stanowi cej osobne 
opracowanie 

Wykonawca dostarczy na budow  i b dzie utrzymywa  wyposa enie konieczne dla zapewnienia 
bezpiecze stwa, a tak e zapewni wyposa enie w urz dzenia socjalne oraz odzie  wymagan  dla personelu zatrud-
nionego na placu budowy. 

Kierownik budowy, zgodnie z art. 21 a ustawy Prawo budowlane, jest zobowi zany sporz dzi  lub zapewni  
sporz dzenie (przed rozpocz ciem budowy), planu bezpiecze stwa i ochrony zdrowia, zwanego „planem bioz", na 
podstawie „Informacji dotycz cej bezpiecze stwa i ochrony zdrowia" sporz dzon  przez projektanta. „Plan bioz” 
nale y opracowa  zgodnie z rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 
informacji dotycz cej bezpiecze stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze stwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 
120 póz. 1126), uwzgl dniaj c równie  wymagania okre lone w rozporz dzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 
lutego 2003 r. w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, 
póz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze nia 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpiecze stwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169, poz. 1650). 

Wykonawca b dzie przestrzega  przepisów ochrony przeciwpo arowej. B dzie utrzymywa  sprawny sprz t 
przeciwpo arowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.  
Wykonawca b dzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po arem wywo anym jako rezultat realizacji 
robót albo przez personel Wykonawcy. 

Uznaje si ,  e wszelkie koszty  zwi zane z wype nieniem wymaga  okre lonych powy ej nie podlegaj  
odr bnej zap acie i s  uwzgl dnione w cenie umowy. 
 
3.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy 
 
 Wykonawca ustali z Inwestorem lokalizacj  bazy dla potrzeb prowadzenia inwestycji z doprowadzeniem 
wody i energii elektrycznej.   
 
 

4. Nazwy i kody robót budowlanych obj tych przedmiotem zamówienia 
 
 Poni ej wykazano nazwy i kody robót budowlanych obj tych przedmiotem zamówienia: 
 
 
45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne  

45331000-6 Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza  

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania  
 
 
6. Okre lenia podstawowe 
 
Certyfikat zgodno ci -jest to dokument wydany przez notyfikowan  jednostk  certyfikuj , potwierdzaj cy, e 
wyrób i proces jego wytwarzania s  zgodne ze zharmonizowan  specyfikacj  techniczn .  
Deklaracja zgodno ci - o wiadczenie producenta lub jego upowa nionego przedstawiciela, stwierdzaj ce na jego 
wy czn  odpowiedzialno , e wyrób jest zgodny ze zharmonizowan  specyfikacj  techniczn .  
Dokumentacja projektowa - s ca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dla 
których jest wymagane pozwolenie na budow  - sk ada si  w szczególno ci z: projektu budowlanego, projektów 



wykonawczych, przedmiaru robót i informacji dotycz cej bezpiecze stwa i ochrony zdrowia (gdy tak wynika z 
ustawy Prawo budowlane (patrz te  Rozdzia y 2 i 3 niniejszej publikacji). 
Dokumentacja powykonawcza budowy - sk ada si  z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami w projekcie 
budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robót, a tak e geodezyjnej dokumentacji 
powykonawczej i innych dokumentów. 
Europejskie zezwolenie techniczne - oznacza aprobuj  ocen  techniczn  zdatno ci produktu do u ycia, dokonan  
w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robót budowlanych, przy u yciu w asnej charakterystyki produktu 
oraz okre lonych warunków jego zastosowania i u ycia.  
Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu - uporz dkowany zbiór danych przestrzennych i opisowych sieci 
uzbrojenia terenu, a tak e informacje o podmiotach w adaj cych sieci .  
Geodezyjne czynno ci w budownictwie - polegaj  na: 
a) inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej (w szczególno ci remontowanego obiektu zabytkowego), 
b) opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania dziatki lub terenu inwestycji, 
c) geodezyjnym wytyczeniu obiektów budowlanych w terenie i utrwaleniu na gruncie g ównych osi naziemnych i 
podziemnych oraz charakterystycznych punktów i punktów wysoko ciowych (reperów), 
d) geodezyjnej obs udze budowy i monta u obiektu budowlanego, 
e) pomiarach przemieszcze  obiektu i jego pod a oraz odkszta ce , 
f) geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych lub elementów ulegaj cych zakryciu, 
g) pomiarze stanu wyj ciowego obiektów wymagaj cych w trakcie u ytkowania okresowego badania 
przemieszcze  i odkszta ce .  
Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych - zespó  czynno ci zmierzaj cych do okre lenia 
przydatno ci gruntów na potrzeby budownictwa oraz parametrów geotechnicznych pod a gruntowego, wyko-
nywanych w terenie i laboratorium. 
Grupy, klasy, kategorie robót - nale y przez to rozumie  grupy, klasy, kategorie okre lone w rozporz dzeniu nr 
2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego S ownika Zamówie  (Dz.Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z 
pó n. zm.). Patrz ni ej: has o Wspólny S ownik Zamówie  (CPV).  
Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadaj ca odpowiednie wykszta cenie techniczne i praktyk  zawodow  
oraz uprawnienia budowlane, wykonuj ca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor 
powierza nadzór nad budow  obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje 
bie  kontrol  jako ci i ilo ci wykonanych robót, bierze udzia  w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i 
zanikaj cych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urz dze  technicznych, jak równie  przy odbiorze gotowego 
obiektu.  
Instrukcja techniczna obs ugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawc  urz dze  technicznych i 
maszyn, okre laj ca rodzaje i kolejno  lub wspó zale no  czynno ci obs ugi, przegl dów i zabiegów konser-
wacyjnych, warunkuj cych ich efektywne i bezpieczne u ytkowanie. Instrukcja techniczna obs ugi (eksploatacji) 
jest równie  sk adnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.  
Istotne wymagania - oznaczaj  wymagania dotycz ce bezpiecze stwa, zdrowia i pewnych innych aspektów interesu 
wspólnego, jakie maj  spe nia  roboty budowlane. 
Normy europejskie - oznaczaj  normy przyj te przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski 
Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)” lub „dokumenty 
harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami dzia ania tych organizacji. 
 
Obmiar robót - pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilo ci w przypadku 
zmiany parametrów przyj tych w przedmiarze robót, albo obliczenia warto ci robót dodatkowych, nie obj tych 
przedmiarem. 
Odbiór cz ciowy (robót budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robót ulegaj cych zakryciu i zanikaj cych, a 
tak e dokonywanie prób i sprawdze  instalacji, urz dze  technicznych i przewodów kominowych. Odbiorem 
cz ciowym nazywa si  tak e odbiór cz ci obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadaj cym si  do 

ytkowania, przed zg oszeniem do odbioru ca ego obiektu budowlanego, który jest traktowany jako „odbiór ko -
cowy". 
Odbiór gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynno ci, zwanych te  „odbiorem ko cowym", 
polegaj cym na protokolarnym przyj ciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osob  
lub grup  osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczon  przez inwestora, ale nie b  
inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje si  po zg oszeniu przez kierownika budowy 
faktu zako czenia robót budowlanych, cznie z zagospodarowaniem i uporz dkowaniem terenu budowy i 
ewentualnie terenów przyleg ych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego 
dokumentacji powykonawczej. 
Przedmiar robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejno ci technologicznej 
ich wykonania, ze szczegó owym opisem lub wskazaniem podstaw ustalaj cych szczegó owy opis, oraz wskazanie 



szczegó owych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem 
ilo ci jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 
Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, które po wykonaniu s  mo liwe do odebrania pod wzgl dem ilo ci i 
wymogów jako ciowych oraz uwzgl dniaj  przyj ty stopie  scalenia robót. 
Wspólny S ownik Zamówie  - jest systemem klasyfikacji produktów, us ug i robót budowlanych, stworzonym na 
potrzeby zamówie  publicznych. Sk ada si  ze s ownika g ównego oraz s ownika uzupe niaj cego. Obowi zuje we 
wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporz dzenia 2151/2003, stosowanie kodów 
CPV do okre lania przedmiotu zamówienia przez zamawiaj cych z ówczesnych Pa stw Cz onkowskich UE sta o 
si  obowi zkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. 
Polskie Prawo zamówie  publicznych przewidzia o obowi zek stosowania klasyfikacji CPV pocz wszy od dnia 
akcesji Polski do UE, tzn. od l maja 2004 r. (szczegó owe omówienie s ownika podano w pkt. 3.2. w Rozdziale 3). 
Wyrób budowlany - nale y przez to rozumie  wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach budowlanych, 
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwa y w obiekcie 
budowlanym, wprowadzony do obrotu jak wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we 
wzajemnym po czeniu stanowi cym integraln  ca  u ytkow . 
Zarz dzaj cy realizacj  umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okre lona w istotnych postanowieniach umowy, 
zwana dalej zarz dzaj cym, wyznaczona przez zamawiaj cego, upowa niona do nadzorowania realizacji robót i 
administrowania umow  w zakresie okre lonym w udzielonym pe nomocnictwie (zarz dzaj cy realizacj  nie jest 
obecnie prawnie okre lony w przepisach). 
 
II. WYMAGANIA DOTYCZ CE ROBÓT 
 
 Poni ej opisano wymagania zwi zane z budow  kana ów sanitarnych i przykanalików oraz odbudow  
nawierzchni dróg. 
 
1. Wymagania ogólne dotycz ce w ciwo ci wyrobów budowlanych 
 

Przy wykonywaniu robót budowlanych mog  by  stosowane wy cznie wyroby budowlane o w ciwo ciach 
ytkowych umo liwiaj cych prawid owo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spe nienie 

wymaga  podstawowych, okre lonych w art. 5 ust. l pkt. l ustawy Prawo budowlane - dopuszczone do obrotu i 
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a tak e e powinny by  zgodne z wymaganiami 
okre lonymi w szczegó owych specyfikacjach technicznych. 

Wykonawca robót powinien przedstawi  inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegó owe informacje o 
ródle produkcji, zakupu wyrobów budowlanych i urz dze  przewidywanych do realizacji robót - w ciwie oz-

naczonych, posiadaj cych certyfikat na znak bezpiecze stwa, certyfikat zgodno ci, deklaracj  zgodno ci z Polsk  
Norm , a tak e inne prawnie okre lone dokumenty.  

Kierownik budowy jest obowi zany przez okres wykonywania robót budowlanych przechowywa  dokumenty 
stanowi ce podstaw  ich wykonania, a tak e o wiadczenia dotycz ce wyrobów budowlanych jednostkowo 
zastosowanych w obiekcie budowlanym. 

Je eli dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie materia ów pochodzenia miejscowego, 
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wszystkie wymagane dokumenty pozwalaj ce na 
korzystanie z tego ród a oraz okre laj ce parametry techniczne tego materia u. 
 
2. Wymagania ogólne zwi zane z przechowywaniem, transportem,  
      warunkami dostaw, sk adowaniem i kontrol  jako ci materia ów  
      i wyrobów 
 

Wykonawca zapewni w ciwe sk adowanie i zabezpieczanie materia ów na placu budowy. Tymczasowe 
miejsca sk adowania powinny by  okre lone w projekcie zagospodarowania placu budowy lub uzgodnione z 
inspektorem nadzoru inwestorskiego. Sk adowane materia y, elementy i urz dzenia powinny by  dost pne 
inspektorowi nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji. 
Przed wbudowaniem d ej sk adowanych materia ów, elementów budowlanych i urz dze  konieczna jest 
akceptacja inspektora nadzoru. 
 
3. Materia y i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie  
 

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materia y, elementy budowlane i urz dzenia wbudowane, 



montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót budowlanych odpowiada y wymaganiom okre lonym w art. 
10 ustawy Prawo budowlane oraz w szczegó owych specyfikacjach technicznych. 

Wykonawca, uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposób i termin przekazania informacji o 
przewidywanym u yciu podstawowych materia ów oraz elementów konstrukcyjnych do wykonania robót, a tak e o 
aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodno ci. 

 
 
 

4.  Materia y nieodpowiadaj ce wymaganiom 
 

Materia y i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawc  na plac budowy, które nie uzyskaj  
akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny by  niezw ocznie usuni te z placu budowy.  
W uzasadnionych przypadkach inspektor nadzoru inwestorskiego, w uzgodnieniu z projektantem oraz 
Zamawiaj cym (inwestorem) mo e pozwoli  Wykonawcy na wykorzystanie materia ów lub elementów 
budowlanych nie odpowiadaj cych wymaganiom okre lonym w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach 
technicznych. Konieczna jest w tym przypadku zmiana cen tych materia ów lub elementów. 

Ka dy rodzaj robót, w którym znajduj  si  nie zbadane i nie zaakceptowane przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego materia y, elementy budowlane lub urz dzenia, Wykonawca wykonuje na w asne ryzyko i ponosi 
pe  odpowiedzialno  techniczn  i kosztow . 

 
5. Wariantowe stosowanie materia ów 
 
  Je eli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewiduj  wariantowe stosowanie materia ów i 
elementów budowlanych oraz urz dze  w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru 
inwestorskiego i autora projektu o proponowanym wyborze. Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z autorem projektu 
oraz Zamawiaj cym, podejmuje odpowiedni  decyzj . Wybrany i zaakceptowany przez inspektora nadzoru materia  
(element budowlany lub urz dzenie) nie mo e by  ponownie zmieniany bez jego zgody. 
 
 
 
III. WYMAGANIA DOTYCZ CE SPRZ TU I MASZYN 
 

Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wp ywu na jako  robót. B dzie on zgodny z normami ochrony rodowiska i przepisami dotycz cymi jego 

ytkowania oraz wymaganiami okre lonymi w szczegó owych specyfikacjach technicznych dla konkretnych 
rodzajów robót. Powinien posiada  dokumenty potwierdzaj ce dopuszczenie go do u ytkowania, tam gdzie jest to 
wymagane przepisami. Utrzymanie sprz tu powinno by  zgodne z ogólnymi warunkami stosowania sprz tu. 

W przypadku braku odpowiednich ustale  w specyfikacjach technicznych niezb dna jest akceptacja sprz tu 
przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Je eli w specyfikacjach przewidziano mo liwo  wariantowego u ycia 
sprz tu, Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru wybór sprz tu. 
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzaj cych dopuszczenie 
sprz tu do u ytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jakikolwiek sprz t, maszyny, urz dzenia i narz dzia nie gwarantuj ce zachowania warunków kontraktu, 
zostan  przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.  
 
 
IV. WYMAGANIA DOTYCZ CE RODKÓW TRANSPORTU 
 

Wykonawca jest zobowi zany do stosowania tylko takich rodków transportu, które b  okre lone w 
projekcie organizacji robót oraz jakie nie wp yn  niekorzystnie na stan i jako  transportowanych materia ów. 

rodki transportu powinny odpowiada  wymaganiom okre lonym w szczegó owej specyfikacji technicznej, je eli 
gabaryty lub masy elementów konstrukcyjnych lub urz dze  wyposa enia wymagaj  specjalistycznego sprz tu 
transportowego.  

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy b  spe nia  wymagania dotycz ce przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obci  na osie i innych parametrów technicznych. Wszystkie 
materia y podczas transportu nale y zabezpieczy  przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. 

Wykonawca b dzie usuwa  na bie co, na w asny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych.  



 
1. Transport poziomy 
 

Wykonawca b dzie u ywa  tylko takich rodków transportu poziomego, jakie nie spowoduj  uszkodze  
przewo onych materia ów i elementów, (szczególnie wielkogabarytowych) oraz urz dze . Liczba i rodzaje rodków 
transportu b  okre lone w projekcie organizacji robót. Powinny zapewni  prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
okre lonymi w szczegó owych specyfikacjach technicznych. 

 
 
2. Transport pionowy 
 

Wykonawca jest zobowi zany do stosowania rodków transportu pionowego ustalonych w specyfikacjach 
technicznych; przy braku takich ustale rodki te Wykonawca uzgadnia z inspektorem nadzoru inwestorskiego. 
Wybór rodków transportu pionowego (d wigi, urawie i in.) wymaga szczególnej staranno ci przy realizacji robót 
w zabudowie miejskiej oraz na terenie czynnych zak adów. 
 
V. WYMAGANIA DOTYCZ CE W CIWO CI WYKONANIA 

ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
1. Ogólne wymagania dotycz ce wykonania robót 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow  lub kontraktem, za ich zgodno  
z dokumentacj  projektow  i wymaganiami specyfikacji technicznych, projektem organizacji robót oraz 
poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialno  za dok adne wytyczenie w planie i wyznaczanie wysoko ci wszyst-
kich elementów robót zgodnie z wymiarami i rz dnymi okre lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi 
na pi mie przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Nast pstwa b du pope nionego przez Wykonawc  w 
wytyczeniu obiektu i wyznaczeniu robót b  poprawione przez Wykonawc  na w asny koszt, zgodnie z 
wymaganiami inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprawdzenie wytyczenia robót przez inspektora nadzoru inwes-
torskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno ci za ich dok adno .  

Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego lub zarz dzaj cego dotycz ce akceptacji wyboru materia ów, 
elementów budowlanych, elementów robót, wyboru sprz tu i innych ustale  odnosz cych si  do wykonywanych 
robót b  oparte na wymaganiach okre lonych w umowie, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej, a 
tak e w normach. Przy podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru inwestorskiego b dzie bra  pod uwag  wyniki ba-
da  materia ów i robót, uwzgl dni rozrzuty wyst puj ce przy produkcji i badaniach materia ów, wyniki bada  
naukowych oraz inne czynniki, które maja wp yw na rozwa any problem. 

Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego przekazane Wykonawcy b  spe niane nie pó niej ni  w 
wyznaczonym czasie, pod gro  zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytu u ponosi Wykonawca. 
Wykonawca zapewni uprawnionego geodet , który w razie potrzeby b dzie s  pomoc  inspektorowi nadzoru 
inwestorskiego przy sprawdzaniu lokalizacji i rz dnych wyznaczonych przez Wykonawc . Wykonawca zabezpieczy 
sie  punktów odwzorowania za on  przez geodet .  

Wykonawca b dzie odpowiedzialny za ochron  robót i za wszelkie materia y i urz dzenia u ywane do robót 
od daty rozpocz cia do daty zako czenia robót odebranych protoko em ko cowym odbioru robót. Utrzymanie 
powinno by  prowadzone w taki sposób aby wszystkie elementy robót zwi zane z wykonaniem prac podczas 
realizacji budowy by y w zadawalaj cym stanie przez ca y czas, do momentu odbioru ko cowego. Je li Wykonawca 
w jakim  czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie nadzoru powinien rozpocz  roboty utrzymaniowe nie pó niej 
ni  w 24 godz. po otrzymaniu tego polecenia. 

Wykonawca zobowi zany jest zna  wszystkie przepisy wydane przez w adze centralne i miejscowe oraz inne 
przepisy wytyczne, które s  w jakikolwiek sposób zwi zane z robotami i b dzie w pe ni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.  

2. Projekt zagospodarowania placu budowy 
 

Dla wi kszych placów budów Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu organizacji placu 
budowy (bazy). Projekt sk ada si  z cz ci opisowej i graficznej.  
Cz  opisowa projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.: 



1) wielko  potrzeb i ich rodzaj w zakresie powierzchni administracyjnej, socjalnej, magazynowej zadaszonej oraz 
sk adowisk, ewentualne zorganizowanie produkcji pomocniczej dla budowy, przemieszczania placu budowy np. 
wzd  trasy itp., 
2) opis techniczny budynków tymczasowych, ogrodzenia i dróg dojazdowych, 
3) sposób dostarczania materia ów, betonów, zapraw, elementów konstrukcyjnych, zbrojenia i in. 
4) wielko  potrzeb w korzystaniu z wody i energii elektrycznej, 
5) potrzeby i ewentualne ograniczenia w korzystaniu z dróg publicznych, 
6) zasady o wietlenia placu budowy i otoczenia oraz o wietlenia ostrzegawczego, 
7) rodzaj i ilo  podr cznego sprz tu ga niczego, 
8) warunki i miejsca sk adowania humusu i ziemi z wykopów, a tak e zasady gromadzenia i usuwania odpadów z 
placu budowy, 
9) zabezpieczenie rodowiska przyrodniczego. 
Cz  graficzna projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.: 
1) granice placu budowy, linie ogrodzenia i ewentualne zaj cie cz ci pasa drogowego, 
2) usytuowanie obiektów zaplecza administracyjnego, socjalnego, magazynowego, sk adowisk, a w razie potrzeby - 
zaplecza technicznego budowy, 
3) drogi dojazdowe, 
4) punkt przy czenia zasilania energetycznego i wody oraz ich odprowadzenia do punktów odbioru, a tak e 
odprowadzenia cieków, 
5) rozmieszczenie pomocniczego sprz tu ga niczego, hydrantów, przeciwpo arowych zbiorników wodnych itp.  
 
3. Roboty rozbiórkowe 
 
Nale y poda , e Wykonawca jest zobowi zany do prowadzenia robót rozbiórkowych na podstawie decyzji 
wydanej przez w ciwy organ. Roboty rozbiórkowe wi kszych lub skomplikowanych obiektów budowlanych 
prowadzi si  na podstawie dokumentacji projektowej i projektu organizacji robót, którego zakres nale y uzgodni  z 
inspektorem nadzoru inwestorskiego. 
 
4. Projekt organizacji budowy 
 

Wykonawca, dla wi kszych budów, opracuje (lub zapewni opracowanie) projekt organizacji budowy. Projekt 
organizacji budowy obejmuje m.in.: 

1) szczegó owe zastawienie ilo ci robót z charakterystyk  techniczn , 
2) metody i systemy wykonania robót z uwzgl dnieniem rodków realizacji, jak: materia y, maszyny i 

urz dzenia pomocnicze, zatrudnienie i in., 
3) harmonogramy wykonania robót, pracy maszyn i urz dze , 
4) plany zatrudnienia 
5) zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materia ów i prefabrykatów, 
6) instrukcje monta owe i bhp, 
7) rysunki robocze specjalnych rusztowa  i deskowa . 
 

5. Projekt technologii i organizacji monta u 
 
Monta  obiektów prefabrykowanych lub elementów konstrukcyjnych o wi kszych gabarytach lub masie powinien 
by  prowadzony na podstawie projektu technologii i organizacji monta u. Wykonawca jest zobowi zany, przy 
wykonywaniu obiektu metod  monta u, prowadzi  dziennik monta u. 
 
6. Czynno ci geodezyjne na budowie 
 

Wykonawca b dzie odpowiedzialny za prawid owe, zgodne z dokumentacj  projektow , wytyczenie wszystkich 
nowo projektowanych obiektów przez uprawnionego geodet , który przeniesie wysoko ci z reperów, wyznaczy 
kierunki i spadki zgodnie z dokumentacj  projektow .  

Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem sta ych i tymczasowych 
reperów i sieci punktów odwzorowania za onej przez inspektora nadzoru. 

 
7. Likwidacja placu budowy 



 
 Wykonawca jest zobowi zany do likwidacji placu budowy i pe nego uporz dkowania terenu wokó  budowy. 

Uprz tni cie terenu budowy stanowi wymóg okre lony przepisami administracyjnymi o porz dku. 
 

 
VI. KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT 

BUDOWLANYCH 
 
1. Zasady kontroli jako ci robót 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pe  kontrol  robót, jako ci materia ów i elementów, zapewni odpowiedni 
system kontroli oraz mo liwo  pobierania próbek i badania materia ów i robót. Do obowi zków Wykonawcy 
nale y przedstawienie do aprobaty inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub zarz dzaj cemu realizacj  umowy 
opracowania pt. Program zapewnienia jako ci je li Inwestor zg osi tak  potrzeb . 
Program sk ada si  z cz ci ogólnej i cz ci szczegó owej.  
l. Cz  ogólna okre la 

• system (sposób i procedur ) kontroli i sterowania jako ci  wykonywanych robót, 
• wyposa enie w sprz t i urz dzenia do pomiarów i kontroli (opis w asnego laboratorium lub 
  wytypowanego do wykonania bada  zleconych przez wykonawc ), 
• sposób oraz form  gromadzenia wyników bada  laboratoryjnych, zapisów pomiarów, ustawienia 
  mechanizmów steruj cych, a tak e wy. ci ganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
  technologicznym, 
• sposób i form  przekazywania informacji inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub zarz dzaj cemu   

realizacj  umowy.  
2. Cz  szczegó owa dla ka dego asortymentu robót podaje: 

• wykaz maszyn i urz dze  stosowanych na budowie, z ich parametrami technicznymi oraz  
  wyposa eniem w mechanizmy do sterowania, 
• wykaz urz dze  pomiarowo-kontrolnych, 
• sposoby dostarczania materia ów budowlanych i wyrobów, 
• urz dzenia do magazynowania i za adunku materia ów, 
• sposób i procedur  pomiarów i bada  (rodzaj i cz stotliwo  bada , pobierania próbek, legalizacja i  
  sprawdzanie urz dze ) prowadzonych podczas dostaw materia ów, wytwarzania mieszanek i  
  elementów budowlanych oraz wykonywania poszczególnych robót, 
• sposób post powania z materia ami i robotami nieodpowiadaj cymi wymaganiom umowy. 

W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowi zany do opracowania 
programu i planu zapewnienia jako ci zgodnie z wymaganiami certyfikatu. 
Wykonawca b dzie prowadzi  pomiary i badania materia ów oraz robót z cz stotliwo ci  gwarantuj , e roboty 
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych. 
Wymagania co do zakresu bada  ich cz stotliwo ci s  okre lone w szczegó owych specyfikacjach technicznych.  
W przypadku, kiedy rodzaj i ilo  bada  nie zosta y okre lone w szczegó owych specyfikacjach, zostan  one ustalo-
ne przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Je eli Wykonawca dysponuje w asnym laboratorium, dostarczy 
inspektorowi nadzoru inwestorskiego wiadectwa, e wszystkie stosowane urz dzenia i sprz t badawczy posiadaj  
wa  legalizacj  i odpowiadaj  wymaganiom  f norm okre laj cych procedur  bada . Inspektor nadzoru 
inwestorskiego b dzie mia  nieograniczony dost p do pomieszcze  laboratoryjnych w celu  dokonywania ich 
inspekcji. W przypadku zlecenia przez Wykonawc  wykonania bada  do specjalistycznego laboratorium, inspektor 
nadzoru mo e wymaga  dokumentów potwierdzaj cych uprawnienia danego laboratorium do wykonywania kon-
kretnych bada .  
 
2. Pobieranie próbek 
 

Próbki do bada  b  pobierane losowo. Zaleca si  stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, e wszystkie jednostkowe elementy produkcji mog  by  z jednakowym 
prawdopodobie stwem wytypowane do bada . 
Inspektor nadzoru inwestorskiego b dzie mia  mo liwo  udzia u w pobieraniu próbek.  
 



3. Badania i pomiary 
 

Wszystkie badania i pomiary b  przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy 
nie obejmuj  jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegó owych specyfikacjach technicznych, mo na stosowa  
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Przed przyst pieniem do pomiarów lub bada , Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru 
inwestorskiego wyniki bada . 

Wykonawca b dzie przekazywa  inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie raportów z wynikami bada  jak 
najszybciej, nie pó niej jednak ni  w terminie okre lonym w Programie zapewnienia jako ci. 
 
4. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego 
 

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania próbek i badania 
materia ów u ród a ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelk  potrzebn  pomoc w tych czynno ciach.  

Na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca b dzie przeprowadza  dodatkowe badania tych 
materia ów, które budz  w tpliwo  co do jako ci, o ile kwestionowane materia y nie zostan  przez Wykonawc  
usuni te z w asnej woli. Koszty tych dodatkowych bada  pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia 
niezgodno ci z normami lub aprobatami technicznymi; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiaj cy. 
Próbki dostarczone przez Wykonawc  do bada  wykonywanych na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego 

 odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób przez niego zaakceptowany. 
 

5. Dokumentacja budowy 
 

Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 3 pkt. 13 ustawy Prawo budowlane, obejmuje: 
• pozwolenie na budow  wraz z za czonym projektem budowlanym, 
• dziennik budowy, a w przypadku realizacji obiektu metod  monta u - tak e dziennik monta u, 
• protoko y odbiorów cz ciowych i ko cowych, 
• operaty geodezyjne, 
• ksi  obmiarów robót, 
• certyfikaty na znak bezpiecze stwa, deklaracje zgodno ci z Polsk  Norm  lub aprobaty techniczne, 
   protoko y konieczno ci dotycz ce robót dodatkowych i kosztorysy na te roboty. 

Wykonawca jest zobowi zany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej we w ciwie 
zabezpieczonym miejscu oraz udost pniania do wgl du przedstawicielom uprawnionych organów.  
 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowi zuj cym Zamawiaj cego i Wykonawc  
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do ko ca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno  za 
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowi zuj cymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.  

Zapisy w Dzienniku Budowy b  dokonywane na bie co i b  dotyczy  przebiegu robót, stanu 
bezpiecze stwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Ka dy zapis b dzie opatrzony dat  i 
podpisem osoby dokonuj cej wpisu. Zapisy b  czytelne, dokonane w porz dku chronologicznym, bezpo rednio 
jeden po drugim, bez przerw.  

 
Ksi ga obmiaru stanowi dokument pozwalaj cy na rozliczenie faktyczne post pu ka dego z elementów 

robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza si  w sposób ci y w jednostkach przyj tych w Przedmiarach 
Robót i wpisuje do Ksi gi Obmiaru.  

 
Dokumenty laboratoryjne, atesty, certyfikaty i dokumenty dopuszczaj ce materia y do wbudowania 

 gromadzone i b  stanowi y za czniki do odbioru robót.  
 

Do dokumentów budowy zalicza si  tak e:  
- protokó  przekazania terenu,  
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne,  
- protoko y z narad i ustale ,  
- korespondencj  na budowie.  

Zagini cie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem.  
Wszelkie dokumenty budowy b  zawsze dost pne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgl du na yczenie 
Zamawiaj cego.  



 
VII. WYMAGANIA DOTYCZ CE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
 

1. Ogólne zasady przedmiaru, obmiaru robót i prowadzenia ksi ki obmiaru 
 

Zgodnie z rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze nia 2004 r. przedmiar robót powinien 
zawiera  zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych: w kolejno ci technologicznej ich 
wykonania, ze szczegó owym opisem lub wskazaniem podstaw ustalaj cych szczegó owy opis oraz wskazanie 

ciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem 
ilo ci jednostek przedmiarowych robót podstawowych. Spis dzia ów przedmiaru robót powinien przedstawia  
podzia  wszystkich robót budowlanych w danym obiekcie wed ug Wspólnego S ownika Zamówie . Dalszy podzia  
przedmiaru robót nale y opracowa  wed ug systematyki ustalonej indywidualnie lub na podstawie systematyki 
stosowanej w publikacjach zawieraj cych normy nak adów rzeczowych. Tabele przedmiaru robót powinny zawiera  
pozycje przedmiarowe odpowiadaj ce robotom podstawowym. 

Ogólne zasady obmiaru robót dotycz  umów z wynagrodzeniem kosztorysowym wykonawcy. Obmiar robót 
dzie okre la  faktyczny zakres robót wykonywanych zgodnie z dokumentacj  projektow  i specyfikacj  

techniczn , w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym 
powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie i zakresie obmierzanych robót. Powiadomienie 
powinno nast pi  na co najmniej 3 dni przed tym terminem. 
Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane s  do ksi ki obmiarów. Ksi ka obmiarów jest niezb dna do 
udokumentowania wykonanych robót ulegaj cych zakryciu lub zanikaj cych, robót rozbiórkowych oraz zwi zanych 
z remontami, modernizacj  lub przebudow  obiektów budowlanych. Jakikolwiek b d lub opuszczenie 
(przeoczenie) w ilo ciach podanym w przedmiarze lub w specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od 
obowi zku uko czenia wszystkich robót. Korekta ewentualnych b dów lub pomini tych pozycji w przedmiarze 
wymaga pisemnego wyst pienia Wykonawcy i akceptacji przez inspektora nadzoru inwestorskiego, po 
porozumieniu z Zamawiaj cym, je eli zawarta umowa o wykonaniu robót nie stanowi inaczej.  
Obmiaru wykonanych robót dokonuje kierownik budowy.  
 
2. Zasady okre lania ilo ci robót i materia ów 
 

ugo ci pomi dzy wyszczególnionymi punktami b  obmierzone poziomo, wzd  linii osiowej i podawane 
w [m]. Je eli szczegó owe specyfikacje techniczne nie wymagaj  dla kre lonych robót inaczej, obj to ci b  wyli-
czone w [m3], powierzchnie w [m2], a sprz t i urz dzenia w [szt.]. Przy podawaniu d ugo ci, obj to ci i powierzchni 
stosuje si  dok adno  do dwóch znaków po przecinku. 
Ilo ci które maj  by  obmierzane wagowo, b  wa one w kilogramach 

3. Urz dzenia i sprz t pomiarowy  
 

Urz dzenia i sprz t pomiarowy zostan  dostarczone przez Wykonawc . Je eli urz dzenia te lub sprz t 
pomiarowy wymagaj  bada  atestuj cych, to Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wa ne 
wiadectwa. 

Wszystkie urz dzenia i sprz t pomiarowy b  przez Wykonawc  utrzymywane w nale ytym stanie przez ca y 
okres trwania robót. Urz dzenia i sprz t pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robót, wymagaj  akceptacji 
inspektora nadzoru inwestorskiego lub zarz dzaj cego realizacj  umowy. 
 
4. Czas przeprowadzenia obmiarów 
 

Obmiary nale y przeprowadza  przed cz ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a tak e w 
przypadku wyst puj cej d szej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikaj cych nale y przeprowadza  w czasie ich wykonywania. Obmiar robót ulegaj cych zakryciu 
przeprowadza si  przed ich zakryciem. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub obj to ci b  uzupe nione odpowiednimi szkicami do czonymi do 
ksi ki obmiarów, wzgl dnie umieszczonymi na karcie obmiarowej. 
 
 



VIII. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 
1. Rodzaje odbiorów 
 
Wyst puj  nast puj ce rodzaje odbiorów: odbiór cz ciowy, odbiór etapowy, odbiór robót zanikaj cych lub 
ulegaj cych zakryciu, odbiór ko cowy, odbiór po okresie r kojmi, odbiór ostateczny (pogwarancyjny). Ponadto 
wyst puj  nast puj ce odbiory: przewodów kominowych, instalacji i urz dze  technicznych oraz rozruch 
technologiczny. Zasady odbiorów robót mo e okre la  umowa o roboty budowlane. 
 
2. Odbiór robót ulegaj cych zakryciu lub zanikaj cych 
 
Do podstawowych obowi zków Wykonawcy nale y zg aszanie inwestorowi do odbioru robót ulegaj cych zakryciu 
lub zanikaj cych. Odbiór robót ulegaj cych zakryciu lub zanikaj cych polega na ocenie ilo ci i jako ci wykonanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegn  zakryciu. Odbiór taki b dzie przeprowadzony w czasie 
umo liwiaj cym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogólnego post pu robót. Gotowo  danej 
cz ci robót do odbioru zg asza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu 
inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Odbioru wy ej wymienionego dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego. 
 
3. Odbiór cz ciowy i odbiór etapowy 
 
W zale no ci od wymaga  Inwestora mog  odbywa  si  odbiory cz ciowe i etapowe.  
Odbiór cz ciowy polega na ocenie ilo ci i jako ci wykonanych cz ci robót (np. stan zerowy, stan surowy 
zamkni ty i in.). Wi ksze budynki lub obiekty mog  by  dzielone na cz ci, które w miar  post pu robót mog  by  
przedmiotem odbioru. 
Odbiór etapowy polega na ocenie ilo ci i jako ci cz ci robót stanowi cych z regu y ca  techniczn . Podzia  
budowy na odcinki lub etapy kwalifikuj ce si  do odbiorów etapowych dokonuje si  w czasie projektowania orga-
nizacji robót. 
Roboty do odbioru cz ciowego lub etapowego zg asza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, z jednoczesnym 
powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego, który dokonuje odbioru. 
 
4. Odbiór ko cowy 
 

Odbiór ko cowy przeprowadza si  w trybie i zgodnie z warunkami okre lonymi w umowie o wykonanie 
robót budowlanych. W specyfikacji technicznej nale y poda  g ówne czynno ci, które ma przedsi wzi  
Wykonawca. 
Odbioru ko cowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaj cego -w obecno ci inspektora nadzoru i 
Wykonawcy - sporz dzaj c Protokó  odbioru robót budowlanych oraz zg oszonych wad i usterek do usuni cia przez 
Wykonawc . 
W czasie odbioru ko cowego Komisja zapoznaje si  z realizacj  ustale  przyj tych w trakcie odbiorów robót 
zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu, zw aszcza w zakresie wykonanych robót uzupe niaj cych i poprawkowych, a 
tak e z wynikami odbiorów przewodów kominowych, instalacji, urz dze  technicznych i technologicznych. 
W przypadku stwierdzenia przez Komisj  niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupe niaj cych. Komisja mo e przerwa  swoje czynno ci i ustali  nowy termin odbioru ko cowego. W przypadku 
stwierdzenia przez Komisj , e jako  wykonanych robót w poszczególnych asortymentach odbiega nieznacznie od 
wymaganej dokumentacj  projektow  i specyfikacj  techniczn  (z uwzgl dnieniem tolerancji) i nie ma wi kszego 
wp ywu na cechy eksploatacyjne i trwa , Komisja dokona potr ce , oceniaj c pomniejszon  warto  
wykonanych robót w stosunku do wymaga  przyj tych w umowie lub kontrakcie. 
      Do odbioru ko cowego Wykonawca jest zobowi zany przygotowa  nast puj ce dokumenty:  

- Projekty Budowlane poszczególnych elementów robót,  
- Specyfikacje Techniczne,  
- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zw aszcza przy odbiorze robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu - 

udokumentowanie wykonania jego zalece ,  
- recepty i ustalenia technologiczne,  
- Dziennik Budowy i Ksi gi Obmiarów,  
- inwentaryzacj  powykonawcz ,  
- atesty jako ciowe wbudowanych materia ów,  



- inne dokumenty wymagane przez Zamawiaj cego.  
 

5. Odbiór po okresie r kojmi 
 
Nale y poda , e pod koniec okresu r kojmi Zamawiaj cy lub w ciciel obiektu organizuje odbiór „po okresie 

kojmi”. Odbiór taki wymaga przygotowania nast puj cych dokumentów: 
a) umowy o wykonaniu robót budowlanych, 
b) protoko u odbioru ko cowego obiektu, 
c) dokumentów potwierdzaj cych usuni cie wad zg oszonych w trakcie odbioru ko cowego obiektu 

(je eli by y zg oszone wady), 
d) dokumentów dotycz cych wad zg oszonych w okresie r kojmi oraz potwierdzenia usuni cia tych wad, 
e) innych dokumentów niezb dnych do przeprowadzenia czynno ci odbioru. 
 
 
 

6. Odbiór ostateczny – pogwarancyjny 
 
Odbiór ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót zwi zanych z usuni ciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ko cowym lub/oraz przy odbiorze po okresie r kojmi oraz ewentualnych wad zaistnia-
ych w okresie gwarancyjnym. 

 
 
7.     Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji 

urz dze  
 
  Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej 
umo liwiaj cej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.  
Zgodnie z ustaw  Prawo budowlane w sk ad dokumentacji powykonawczej obiektu, na który uzyskano pozwolenie 
na budow , wchodz  m.in.: 
1) pozwolenie na budow , projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty, przedmiar robót, pozwolenie na 

ytkowanie(ewentualnie), decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, 
2) wszelkie inne pozwolenia urz dowe zwi zane z realizacj  obiektu, 
3) orygina  dziennika budowy wraz z dokumentami, które zosta y w czone w trakcie realizacji budowy, 
4) dziennik monta u (rozbiórki) -je eli by  prowadzony, 
5) protoko y odbiorów robót ulegaj cych zakryciu i zanikaj cych, 
6) protoko y odbiorów cz ciowych i ko cowych, 
7) wyniki bada , prób i sprawdze ,  
8) geodezyjna dokumentacja powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu, 
9) kopia mapy zasadniczej powsta ej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 
10) dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne opracowania projektowe, opisy  
      i rysunki zamienne uwiarygodnione przez projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego, 
11) rysunki (dokumentacja) na wykonanie robót towarzysz cych (np. prze enie linii telefonicznej, energetycznej,  
      gazowej, o wietleniowej, itp.) oraz protoko y odbioru i przekazania tych robót w cicielom urz dze , 
12) o wiadczenie kierownika budowy o: 

a) zgodno ci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budow  
oraz przepisami, 

b) doprowadzeniu do nale ytego stanu i porz dku terenu budowy, a tak e - w razie korzystania - ulicy, 
siedniej nieruchomo ci, budynku lub lokalu, 

c) o w ciwym zagospodarowaniu terenów przyleg ych, je eli eksploatacja wybudowanego obiektu jest 
     uzale niona od ich odpowiedniego zagospodarowania, 

13) aprobaty techniczne (deklaracje zgodno ci) oraz certyfikaty na znak bezpiecze stwa „B" dla materia ów  
       i urz dze , 
14) ewentualne instrukcje eksploatacji i konserwacji urz dze  (DTR), 
15) karty gwarancyjne urz dze  technicznych, 
16) instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, je eli istnieje taka potrzeba, 
17) operat zabezpieczenia przeciwpo arowego 



Je eli w trakcie realizacji obiektu zasz a potrzeba wykonania maj cych istotne znaczenie opracowa , 
ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentów, to powinny one by  w czone do dokumentacji powykonawczej. 
Ramowy zakres instrukcji obs ugi, eksploatacji i konserwacji urz dze  obejmuje: 
1. Stron  tytu ow : tytu  instrukcji, dat  wykonania urz dzenia (systemu) 
2. Spis tre ci 
3. Informacje o producencie lub dostawcy: nazwa i adres firmy, nr telefonu, faksu, e-mail 
4. Gwarancje producenta, dostawcy lub wykonawcy 
5. Opis dzia ania urz dzenia lub ka dego elementu sk adowego uk adu 
6. Instrukcje instalacyjne doprowadzenia i odprowadzenia mediów i ich zabezpieczenia 
7. Procedury rozruchu, zasady ew. regulacji, zasady eksploatacji, instrukcje wy czania z eksploatacji 
8. Instrukcje post powania awaryjnego 
9. Instrukcje konserwacji i napraw wraz z niezb dnymi rysunkami lub schematami, numerami i wykazami cz ci 
zamiennych, nazwami smarów i innych niezb dnych informacji dla zapewnienia prawid owej eksploatacji i 
trwa ci urz dze  
10. Adres kontaktowy dla serwisu producenta. Dla bardziej z onych, skomplikowanych urz dze  i aparatów 

wymagane jest odr bne opracowanie instrukcji obs ugi, eksploatacji i konserwacji. Za enia do takiej 
instrukcji powinny by  podane w projekcie technologicznym.  

 
 
 
 
 
 
8. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego 
 

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowi zany przygotowa  nast puj ce dokumenty: 
1) wiadczenie kierownika budowy o zgodno ci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i   

warunkami pozwolenia na budow , o doprowadzeniu do nale ytego stanu i porz dku terenu budowy, a tak e –     
w razie korzystania - z ulicy, s siedniej nieruchomo ci, budynku lub lokalu, 

2) dokumentacj  powykonawcz , tj. dokumentacj  projektow  (projekt budowlany, projekt wykonawczy oraz inne     
projekty specjalistyczne) z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie wykonania robót, potwierdzone   
przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, oraz z geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

3) szczegó owe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (podstawowe specyfikacje z umowy i ew. 
       uzupe niaj ce lub zamienne), 
4)    ewentualne recepty i ustalenia technologiczne, 
5)    dziennik budowy, dziennik monta u i ksi ka obmiarów (orygina y), 
6) wyniki bada  kontrolnych oraz bada  laboratoryjnych, zgodnie ze szczegó owymi specyfikacjami technicznymi i 

ewentualnym Programem zapewnienia jako ci, 
7)    protoko y odbiorów cz ciowych, etapowych, robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu, 
8) deklaracje zgodno ci lub certyfikaty zgodno ci wbudowanych materia ów, certyfikaty na znak bezpiecze stwa, 

zgodnie ze szczegó owymi specyfikacjami technicznymi i Programem zapewnienia jako ci, 
9) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzysz cych inwestycji, np. prze enie instalacji  
       podziemnych, oraz protoko y odbioru i przekazania tych robót w cicielom instalacji, 
10)   geodezyjn  inwentaryzacj  powykonawcz  robót i sieci uzbrojenia terenu, 
11)   kopi  mapy zasadniczej powsta ej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
 
 



IX. ROZLICZENIE ROBÓT 
 

Rozliczanie robót podstawowych b dzie dokonane w systemie rycza towym. Zasady p atno ci za 
wykonane roboty zostan  okre lone przez Inwestora w projekcie umowy na wykonanie robót . Cena za roboty 
tymczasowe np. odwodnienia wykopów, zabezpieczenie wykopów i in., a tak e prace towarzysz ce, np. prace 
geodezyjne, organizacja ruchu i in. b dzie wliczona w cen  robót podstawowych. 

Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane b  na podstawie wiadectw p atno ci wystawionych przez 
wykonawc  i akceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Przej ciowe wiadectwa p atno ci s  wystawiane przez wykonawc  i akceptowane przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego na podstawie „Wykazu robót wykonanych cz ciowo". 
Zasady rozliczania i p atno ci za wykonane roboty b  okre lone w umowie. 
 
 Szczegó owy zakres wykonania wewn trznych instalacji wodno-kanalizacyjnych i instalacji 
centralnego ogrzewania okre la dokumentacja projektowa oraz przedmiar robót. 
 
 
X. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 
1. Dokumentacja projektowa 

 
Jednostka autorska dokumentacji projektowej 

BDE Energoprofit Jacek Kaczmarski 
 ul. Poniatowskiego 19/7, 86-300 Grudzi dz 
 
Zestawienie dokumentacji projektowej 

Projekt budowlany wewn trznych instalacji sanitarnych  
Przedmiar robót  
 

Jednostka autorska specyfikacji technicznych 

BDE Energoprofit Jacek Kaczmarski 
 ul. Poniatowskiego 19/7, 86-300 Grudzi dz 
 
 
 
Zestawienie specyfikacji technicznych 

Specyfikacja techniczna – Cz  ogólna  (ST-00 00 00) 
Szczegó owa specyfikacja techniczna – Instalacje centralnego ogrzewania (ST-00 02 00) 
 
Autor powy szych specyfikacji:  mgr in . Jaros aw Kosakowski  
 
Ilo  egzemplarzy dokumentacji, które Zamawiaj cy przekazuje Wykonawcy 

Projekt wykonawczy wewn trznych instalacji sanitarnych szt.1 
Specyfikacja techniczna      szt. 1 
Przedmiar robót      szt. 1  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 
 

Nazwa Inwestycji:   
 

Projekt termomodernizacji sali gimnastycznej przy ul. Szkolnej w Lipnie 
 

 
Wewn trzne instalacje C.O. 

 
 

 
Adres Inwestycji:    

87-600 Lipno, ul. Szkolna, dz. nr 1934  
 

Zamawiaj cy:   
Gmina Miasta Lipno 

 
 
Adres zamawiaj cego:   

 
pl. Jana Dekerta 8, 87-600 Lipno  
  

 
         Nazwa szczegó owej specyfikacji technicznej: 
 

S-00.02.00  WEWN TRZNE INSTALACJE  
CENTRALNEGO OGRZEWANIA 

 
 
       Jednostka autorska specyfikacji technicznych i dokumentacji projektowej: 

 
 BDE Energoprofit Jacek Kaczmarski 
  ul. Poniatowskiego 19/7, 86-300 Grudzi dz 

 
 
 Autor specyfikacji: 
  mgr in . Jaros aw Kosakowski  
 
 

   Data opracowania: 
  Czerwiec 2019 r. 
 
 
 



1. WST P 
 
1.1. Przedmiot ST 
 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót 
zwi zanych z przebudow  wewn trznej instalacji centralnego ogrzewania oraz monta em g owic termostatycznych 
na istniej cych grzejnikach .Przebudowa polega na monta u nowej armatury pompowej w kot owni, w czeniu 
uk adu ciep a technologicznego zasilaj cego uk ad projektowanych central wentylacyjnych oraz instalacj  CT 
przewidziana do tych central.  
 
1.2. Zakres stosowania ST 
 
 Specyfikacja techniczna ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji Robót wymienionych pkt.1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj tych ST 
 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót zwi zanych z wykonaniem 
instalacji centralnego ogrzewania. 
W zakres tych robót wchodz : 

roboty monta owe instalacji CT, zasilanie central wentylacyjnych oraz roboty monta owe w 
pomieszczeniu rozdzia u instalacji CO. Wymiana g owic termostatycznych. 
kontrola jako ci. 
 

2. Okre lenia podstawowe 
Instalacja ogrzewcza wodna 
Instalacj  ogrzewcz  wodn  stanowi uk ad po czonych przewodów nape nionych  wod  instalacyjn ,   wraz   z   
armatur ,   pompami    obiegowymi    i    innymi    urz dzeniami    (w    tym  grzejnikami,  wymiennikami  do  
przygotowania wody ciep ej, nagrzewnicami wentylacyjnymi itp.), oddzielony zaworami od ród a ciep a. 
W szczególnej sytuacji, instalacja ogrzewcza mo e sk ada  si  z cz ci wewn trznej i cz ci zewn trznej 

Cz  wewn trzna instalacji ogrzewczej 

Instalacja ogrzewcza znajduj ca si  w obs ugiwanym budynku. Cz  wewn trzna instalacji ogrzewczej 
zaczyna si  za zaworami odcinaj cymi t  cz  od cz ci zewn trznej instalacji lub ród a ciep a.  

Cze  zewn trzna instalacji ogrzewczej 

Cz  instalacji ogrzewczej znajduj ca si , poza obs ugiwanym budynkiem. Wyst puj ca w przypadku, 
gdy ród o ciep a znajduje si ; poza mm, a w budynku tym me ma przetwarzania parametrów czynnika 
grzejnego. 

Instalacja ogrzewcza systemu zamkni tego 

Instalacja ogrzewcza, w której przestrzeli wodna (z ad) nie ma swobodnego po czenia z atmosfer . 

Instalacja ogrzewcza systemu otwartego 

Instalacja ogrzewcza, w której przestrze  wodna (z ad) ma sta e swobodne po czenie z atmosfer  przez 
otwarte naczynie wzbiorcze. 

Instalacja centralnego ogrzewania wodna 

Instalacja stanowi ca cz  lub ca  instalacji ogrzewczej wodnej, s ca, do rozprowadzenia wody 
instalacyjnej mi dzy grzejnikami zainstalowanymi w pomieszczeniach obs ugiwanego budynku, w celu 
ogrzewania tych pomieszcze . 

Woda instalacyjna (czynnik grzejny) 

Woda lub wodny roztwór substancji zapobiegaj cych korozji lub obni aj cych temperatur  zamarzania 
wody, nape niaj cy instalacji; ogrzewcza wodn . 



ród o ciep a 

Kot ownia, w ze  ciep owniczy (indywidualny lub grupowy), uk ad z pomp  ciep a, uk ad z kolektorami 
onecznymi, dzia aj ce samodzielnie lub w zaprogramowanej wspó pracy. 

Ci nienie robocze instalacji, proi, 
Obliczeniowe (projektowe) ci nienie pracy instalacji przewidziane w dokumentacji projektowej, które dla 
zachowania zak adanej trwa ci instalacji nie mo e by  przekroczone w adnym jej punkcie. 

Ci nienie dopuszczalne instalacji 
Najwy sza warto  ci nienia statycznego wody w najni szym punkcie instalacji. 

Ci nienie próbne, ppróbne 
Ci nienie w najni szym punkcie instalacji, przy którym dokonywane jest badanie jej szczelno ci. 

Ci nienie nominalne PN 
Ci nienie charakteryzuj ce wymiary i wytrzyma  elementu instalacji w temperaturze odniesienia równej 20°C. 

Temperatura robocza, trob 
Obliczeniowa   (projektowa)   temperatura   pracy   instalacji   przewidziana   w   dokumentacji projektowej, która 
dla zachowania zak adanej trwa ci instalacji nie mo e by  przekroczona w adnym jej punkcie. Temperatura 
robocza instalacji wody zimnej wynosi 20 °C, a instalacji wody ciep ej 60 °C. 

rednica nominalna (DN lub dn) 
rednica, która jest dogodnie zaokr glon  liczb , w przybli eniu równ rednicy rzeczywistej (dla rur - rednicy 

zewn trznej, dla kielichów kszta tek - rednicy wewn trznej) wyra onej w milimetrach. 

Nominalna grubo cianki rury (en) 
Grubo cianki, która jest dogodnie zaokr glon , liczb , w przybli eniu równ  rzeczywistej grubo ci cianki rury 
wyra onej w milimetrach. 

Szereg rur (S) - dla rur z tworzywa sztucznego 
Liczbowe oznaczenie szeregu rur, które jest bezwymiarow , zaokr glon  liczb  zwi zan  z geometri  rur.   
 

Znormalizowany wspó czynnik wymiarów (SDR) - dla rur z tworzywa sztucznego 
Liczbowe    oznaczenie    szeregu    rur,    które  jest    zaokr glon   liczb  w   przybli eniu   równ  stosunkowi  
nominalnej rednicy do nominalnej grubo ci cianki. 

Temperatura awaryjna, ta  - dla instalacji wykonanej  z przewodów z tworzywa sztucznego 
Najwy sza dopuszczalna temperatura czynnika przekraczaj ca temperatur  robocz , jaka mo e wyst pi  w czasie 
pracy instalacji w której nast pi o uszkodzenie systemu steruj cego i zabezpieczaj cego instalacj , która dla 
zachowania zak adanej trwa ci instalacji nie mo e by  przekroczona w adnym jej punkcie. 

 
 

3. Ogólne wymagania dotycz ce robót 
 
 Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt II. 
 
 
 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów 
 
 Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania podano w ST-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt II. 
 
 



Instalacja ogrzewcza powinna by  wykonana zgodnie z projektem oraz przy spe nieniu we w ciwym zakresie 
wymaga  przepisu techniczno - budowlanego wydanego w drodze rozporz dzenia [2], zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy 
Prawo budowlane. Z uwzgl dnieniem ewentualnych odst pstw udzielonych od tych przepisów w trybie 
przewidzianym w art. 8 tej ustawy, a tak e zgodnie z, zasadami wiedzy technicznej.  
W budynkach istniej cych lub ich cz ci, w przypadku nadbudowy, przebudowy i zmianie u ytkowania, zgodnie z § 
2 ust. 2 rozporz dzenia [2], spe nienie wymaga  wymienionych w 6.1.1 i 6.1.2 jest mo liwe tak e w inny sposób, 
stosownie do wskaza  ekspertyzy technicznej w ciwej jednostki badawczo - rozwojowej albo rzeczoznawcy 
budowlanego oraz do spraw zabezpiecze  przeciwpo arowych, uzgodnionych z w ciwym komendantem 
wojewódzkim Pa stwowej Stra y Po arnej lub pa stwowym wojewódzkim inspektorem sanitarnym, odpowiednio 
do przedmiotu tej ekspertyzy. 
Ponadto zgodnie z art. 5 ust. l ustawy [11], instalacja ogrzewcza powinna by  wykonana, przy wzi ciu pod uwag  
przewidywanego okresu u ytkowania, w sposób umo liwiaj cy zapewnienie jej prawid owego u ytkowania w 
zakresie ogrzewania i wentylacji, zgodnych z przeznaczeniem obiektu i za eniami projektu budowlanego tej 
instalacji oraz we w ciwym zakresie zgodnych z wymaganiami przepisów techniczno -budowlanych dotycz cych 
warunków technicznych u ytkowania obiektów budowlanych, wydanych w drodze rozporz dze , zgodnie z art. 7 
ust. 3 ustawy Prawo budowlane [1] (dla budynków mieszkalnych zgodnie z wymaganiami rozporz dzenia [3]), a 
tak e zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. 

 Prowadzenie przewodów instalacji ogrzewczych 
Przewody poziome powinny by  prowadzone ze spadkiem tak, eby w najni szych miejscach za ama  przewodów 
zapewni  mo liwo  odwadniania instalacji, a w najwy szych miejscach za ama  przewodów mo liwo  
odpowietrzania instalacji. Dopuszcza si  mo liwo  uk adania odcinków przewodów bez spadku je eli pr dko  
przep ywu wody zapewni ich samoodpowietrzanie, a opró nianie z wody jest mo liwe przez przedmuchanie 
spr onym powietrzem. 
Przewody poziome prowadzone przy cianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywa  na podporach sta ych 
(w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach.. zawieszeniach itp.) usytuowanych w odst pach nie 
mniejszych ni  wynika to z wymaga  dla materia u z którego wykonane s  rury.  
Przewody uk adane w zakrywanych bruzdach ciennych i w szlichcie pod ogowej powinny by  uk adane zgodnie z 
projektem technicznym. Trasy przewodów powinny by  zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji 
technicznej powykonawczej. 
Przewody nale y prowadzi  w sposób zapewniaj cy w ciw  kompensacj  wyd  cieplnych (z maksymalnym 
wykorzystaniem mo liwo ci samokompensacji), 
Przewody nale y prowadzi  w sposób umo liwiaj cy wykonanie izolacji antykorozyjnej (przewody ze stali 

glowej zwyk ej) i cieplnej. Nie dopuszcza si  prowadzenia przewodów bez stosowania kompensacji wyd  
cieplnych. Przewody zasilaj cy i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny by  u one równolegle. Przewody 
pionowe nale y prowadzi  tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczy o l cm na kondygnacj . Oba 
przewody pionu dwururowego nale y uk ada  zachowuj c sta  odleg  mi dzy osiami wynosz  8 cm (± 0,5 
cm) przy rednicy pionu nie przekraczaj cej DN 40;. Odleg  miedzy przewodami pionu o wi kszej rednicy 
powinna by  taka, aby mo liwy by  dogodny monta  tych przewodów. Przewód zasilaj cy pionu dwururowego 
powinien si  znajdowa  z prawej strony. powrotny za  z lewej (dla patrz cego na cian ). 
W przypadku pionów dwururowych, obej cie pionów ga zkami grzejnikowymi nale y wykona  od strony 
pomieszczenia. 
Przewody nale y prowadzi  w sposób umo liwiaj cy zabezpieczenie ich przed dewastacj  (szczególnie dotyczy to 
przewodów z tworzywa sztucznego i miedzi). 
Przewody poziome nale y prowadzi  powy ej przewodów instalacji wody zimnej i przewodów gazowych. 
Rozdzielacz, wykonany na budowie, powinien mie  wewn trzny przekrój poprzeczny co najmniej równy sumie 
wewn trznych przekrojów poprzecznych przewodów doprowadzonych do rozdzielacza i jednocze nie jego rednica 
wewn trzna powinna by  wi ksza od rednicy wewn trznej najwi kszego przewodu przy czonego co najmniej o 
10 %. 
 

 Tuleje ochronne 
Przy przej ciach rur  przez przegrod  budowlan  (np. przewodem poziomym przez ciany, a przewodem 
pionowym przez strop), nale y stosowa  tuleje ochronne. W tulei ochronnej nie mo e znajdowa  si , adne 



po czenie rury. Tuleja ochronna powinna by  rur  o rednicy wewne.trz.nej wi kszej od rednicy zewn trznej rury 
przewodu: 

a)   co najmniej o 2 cm, przy przej ciu przez przegrod  pionow , 
b)   co najmniej o l cm, przy przej ciu przez strop. 
 

Tuleja ochronna powinna by  d sza ni  grubo  przegrody pionowej o oko o 5 cm z ka dej strony, a przy 
przej ciu przez strop powinna wystawa  oko o 2 cm powy ej posadzki. Nie dotyczy to tulei ochronnych na rurach 
przy czy grzejnikowych (ga zek), których wylot ze ciany powinien by  os oni ty tarczk  ochronn . 
Przestrze  mi dzy rur  przewodu a tulej  ochronn  powinna by  wype niona materia em trwale plastycznym nie 
dzia aj cym korozyjnie na rur . umo liwiaj cym jej wzd ne przemieszczanie si  i utrudniaj cym powstanie w 
nici napr cinaj cych. 
Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpo arowego powinien by  wykonany w 
sposób zapewniaj cy przepustowi odpowiednia klas  odporno ci ogniowej (szczelno ci ogniowej H: izolacyjno ci 
ogniowej 1) wymagan  dla tych elementów, zgodnie z rozwi zaniem szczegó owym znajduj cym siew projekcie 
technicznym. 

Monta  armatury 
Armatura powinna odpowiada  warunkom pracy (ci nienie, temperatura) instalacji, w której jest zainstalowana. 
Przed instalowaniem armatury nale y usun  z niej za lepienia i ewentualne zanieczyszczenia.  Armatura, po 
sprawdzeniu prawid owo ci dzia ania, powinna by  instalowana tak, eby by a dost pna do obs ugi i konserwacji. 
Armatur  na przewodach nale y tak instalowa , eby kierunek przep ywu wody instalacyjnej by  zgodny z 
oznaczeniem kierunku przep ywu na armaturze. Armatura na przewodach powinna by  zamocowana do przegród 
lub konstrukcji wsporczych przy u yciu odpowiednich wsporników, uchwytów lub innych trwa ych podpar , 
zgodnie z projektem technicznym. Zawory grzejnikowe po czone bezpo rednio z grzejnikiem nie wymagaj  
dodatkowego zamocowania. Armatura odcinaj ca grzybkowa montowana na podej ciu pionów, a tak e na 
ga ziach powinna by  zainstalowana w takim po eniu, aby przy nape nianiu instalacji woda nap ywa a „pod 
grzybek". Nie dotyczy to zaworów grzybkowych, dla których producent dopu ci  przep yw wody w obu 
kierunkach. 
Armatura spustowa powinna by  instalowana w najni szych punktach instalacji oraz na podej ciach pionów przed 
elementem zamykaj cym armatury odcinaj cej (od strony pionu), dla umo liwienia opró niania poszczególnych 
pionów z wody, po ich odci ciu. Armatura spustowa powinna by  lokalizowana w miejscach atwo dost pnych i 
by  zaopatrzona w z czk  do w a w sposób umo liwiaj cy gromadzenie wody usuwanej z instalacji w 
zbiornikach (sta ych lub przeno nych) wykonanych z materia u (tworzywa sztucznego) nie powoduj cego 
zanieczyszczenia wody. 
Ka dy pion o wysoko ci ponad 3 kondygnacje lub grupa pionów w budynku o wysoko ci 2÷3 kondygnacji, lecz 
obs uguj ce nie wi cej ni  20 ÷25 grzejników, powinny by  wyposa one w armatur  odcinaj  z armatur  
spustow , montowan  na podej ciu przewodu zasilaj cego i powrotnego.  

 Wykonanie regulacji instalacji ogrzewczej 
Nastawy armatury regulacyjnej jak np. nastawy regulacji monta owej przewodowej armatury regulacyjnej 
(w uzasadnionych przypadkach monta  kryz regulacyjnych), nastawy regulatorów ró nicy ci nienia, nastawy 
monta owe zaworów grzejnikowych i nastawy eksploatacyjne termostatycznych zaworów grzejnikowych, powinny 
by  przeprowadzone po zako czeniu monta u, p ukaniu i badaniu szczelno ci instalacji w stanie zimnym. 
Nominalny skok regulacji eksploatacyjnej termostatycznych zaworów grzejnikowych powinien by  ustawiony na 
ka dym zaworze przy pomocy fabrycznych os on roboczych. Czynno  ustawienia nale y dokona  zgodnie z 
instrukcj  producenta zaworów. 

 Zabezpieczenie   antykorozyjne   zewn trzne   przewodów   i   innych   elementów instalacji 
Zabezpieczenie antykorozyjne zewn trzne przewodów i innych elementów instalacji wykonanych ze stali 

glowej, powinno by  wykonane w zakresie i w sposób okre lony w projekcie technicznym instalacji. 

Instalacja do dozowania inhibitora korozji 
Instalacja do dozowania inhibitora korozji, w przypadkach gdy wprowadzenie inhibitora jest wymagane, powinna 
by  wykonana w zakresie i w sposób okre lony w projekcie technicznym instalacji. 



Izolacja cieplna 
Przewody instalacji ogrzewczej powinny by  izolowanie cieplnie. Dopuszcza si  nie stosowanie izolacji cieplnej 
przewodów instalacji ogrzewczej, je eli: 
a) s   nimi   ga zki   grzejnikowe  prowadzone  po  wierzchu   przegrody  w pomieszczeniu, w którym znajduje si  
grzejnik przy czony tymi ga zkami,  
b)  prowadzone s  w rurze os onowej w warstwach pod ogi i projektowana temperatura powierzchni pod ogi nad 
przewodem w warunkach obliczeniowych nieprzekracza 20oC,  
c)   z projektu technicznego tej instalacji wynika wymaganie nie stosowania izolacji cieplnej okre lonych 
przewodów. 
 
Armatura instalacji ogrzewczej powinna by  izolowana cieplnie, je eli wymaganie to wynika z projektu 
technicznego tej instalacji. Wykonywanie izolacji cieplnej nale y rozpocz  po uprzednim przeprowadzeniu 
wymaganych prób szczelno ci, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni 
przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawid owo ci wykonania powy szych robót protokó em 
odbioru. Materia , z którego b dzie wykonana izolacja cieplna, jego grubo  oraz rodzaj p aszcza os aniaj cego, 
powinny by  zgodne z projektem technicznym instalacji ogrzewczej. 
Materia y przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny by  suche, czyste i nieuszkodzone, a sposób 
sk adowania materia ów na stanowisku pracy powinien wyklucza  mo liwo  ich zawilgocenia lub uszkodzenia. 
Powierzchnia, na której jest wykonywana izolacja cieplna powinna by  czysta i sucha. Niedopuszcza si  
wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemi , cementem, smarami itp. oraz na 
powierzchniach z nieca kowicie wyschni  lub uszkodzon  pow ok  antykorozyjn . Zako czenia izolacji cieplnej 
powinny by  zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem. 

Izolacja cieplna powinna by  wykonana w sposób zapewniaj cy nierozpraszanie si  ognia.   
 
4. Rury instalacyjne  
 
Instalacj  wykona  z rur stalowych czarnych przewodowych czonych przez spawanie i z czki z eliwa 
ci gliwego.  
 

4.1. Armatura odcinaj ca  
 
Armatura powinna odpowiada  warunkom pracy (ci nienie, temperatura) instalacji, w której jest zainstalowana. 
Przed instalowaniem armatury nale y usun  z niej za lepienia i ewentualne zanieczyszczenia. Armatura, po 
sprawdzeniu prawid owo ci dzia ania, powinna by  instalowana tak. eby by a dost pna do obs ugi i konserwacji.  
Armatur  na przewodach nale y tak instalowa , eby kierunek przep ywu wody instalacyjnej by  zgodny z 
oznaczeniem kierunku przep ywu na armaturze. Armatura na przewodach powinna by  zamocowana do przegród 
lub konstrukcji wsporczych przy u yciu odpowiednich wsporników, uchwytów lub innych trwa ych podpar , 
/.godnie z projektem technicznym. 

 
 

4.2. Sk adowanie materia ów 
 
 
4.2.1. Rury instalacyjne  
 
 W przypadku sk adowania poziomego pierwsz  warstw  rur nale y u  na podk adach drewnianych. 
Podobnie na podk adach drewnianych nale y uk ada  wyroby w pozycji stoj cej i je eli powierzchnia sk adowania 
nie odpowiada ww. wymaganiom. 
 Wykonawca jest zobowi zany uk ada  rury wed ug poszczególnych grup, wielko ci i gatunków w sposób 
zapewniaj cy stateczno  oraz umo liwiaj cy dost p do poszczególnych stosów lub pojedynczych rur. 
 
 



4.2.1. Pozosta e 
 
Cement, materia y izolacyjne, uszczelki oraz inne elementy nale y sk adowa  w suchym, zamkni tym magazynie. 

 
 

5. SPRZ T 
 

5.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu 
 
 Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt III. 
 

5.2. Sprz t do wykonania instalacji centralnego ogrzewania  
 

 W przypadku stosowania rur wielowarstwowych PE w systemie zaciskowym, wszystkie z cza nale y 
wykona  za pomoc  sprz tu dostosowanego do systemu producenta rur. Prace te mo e wykonywa  
przeszkolony personel posiadaj cy za wiadczenie producenta rur o przeprowadzonym szkoleniu w zakresie 
stosowanego systemu.  

 
 
6. TRANSPORT 
 
 
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt IV. 
 
 
 
7. WYKONANIE ROBÓT 
 

7.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt V. 
 
 

7.2. Roboty monta owe 
 
Roboty monta owe wykona  zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, „Warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru instalacji wodoci gowych” wydane przez COBRTI INSTAL Warszawa, lipiec 2003 r. Zeszyt 7.  
 
 
8. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 
 

8.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót 
 
 Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt VI. 
 

8.2. Kontrola, pomiary i badania 
 
Badania przed przyst pieniem do robót 
 
 Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien wykona  badania materia ów zapraw. 
 
Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
 
 Wykonawca jest zobowi zany do sta ej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z 
cz stotliwo ci  okre lon  w niniejszej ST i zaakceptowan  przez Inspektora nadzoru. 
 W szczególno ci kontrola powinna obejmowa : 

 badanie odchylenia osi instalacji, 



 sprawdzenie zgodno ci z dokumentacj  projektow  za enia przewodów i studzienek, 
 badanie odchylenia spadku kolektora ciekowego, 
 sprawdzenie prawid owo ci u enia przewodów, 
 sprawdzenie prawid owo ci uszczelniania przewodów, 

 
Próba szczelno ci 
 
Badanie szczelno ci nale y przeprowadza  przed zakryciem bruzd i kana ów, przed pomalowaniem elementów 
instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej. Je eli post p robót budowlanych wymaga zakrycia bruzd i 
kana ów, w których zmontowano cz  przewodów instalacji, przed ca kowitym zako czeniem monta u ca ej 
instalacji, wówczas badanie szczelno ci nale y przeprowadzi  na zakrywanej jej cz ci, w ramach odbiorów 
cz ciowych. Badanie szczelno ci powinno by  przeprowadzone wod . Podczas odbiorów cz ciowych instalacji, w 
przypadkach uzasadnionych, dopuszcza si  wykonanie badania szczelno ci spr onym powietrzem. Podczas 
badania szczelno ci zabrania si , nawet krótkotrwa ego podnoszenia ci nienia ponad warto  ci nienia próbnego. 
 
 
 Przygotowanie do badanie szczelno ci wod  zimn  
 Przed przyst pieniem do badania szczelno ci wod , instalacja (lub jej cz ) podlegaj ca badaniu, powinna by  
skutecznie wyp ukana wod . Czynno  t  nale y wykonywa  przy dodatniej temperaturze zewn trznej, a budynek, 
w którym znajduje si  instalacja nie mo e by  przemarzni ty. Od instalacji wody ciep ej nale y od czy  urz dzenia 
zabezpieczaj ce przed przekroczeniem ci nienia roboczego. Po nape nieniu instalacji wod  zimn  i odpowietrzeniu 
nale y dokona  starannego przegl du instalacji (szczególnie po cze  i d awnic), w celu sprawdzenia, czy nie 
wyst puj  przecieki wody lub roszenie i czy instalacja jest przygotowana do rozpocz cia badania szczelno ci. 
Przebieg badania szczelno ci wod  zimn  
Do instalacji nale y pod czy  r czn  pomp  do badania szczelno ci. Pompa powinna by  wyposa ona w zbiornik 
wody, zawory odcinaj ce, zawór zwrotny i spustowy. Podczas badania powinien by  u ywany cechowany 
manometr tarczowy ( rednica tarczy minimum 150 mm) o zakresie o 50% wi kszym od ci nienia próbnego i dzia ce 
elementarnej: 

a)   0,1 bar przy zakresie do 10 bar, 
b)   0,2 bar przy zakresie wy szym. 

Badanie szczelno ci instalacji wod  mo emy rozpocz  po okresie co najmniej jednej doby od stwierdzenia jej 
gotowo ci do takiego badania i nie wyst pienia w tym czasie przecieków wody lub roszenia. Po potwierdzeniu 
gotowo ci z adu do podj cia badania szczelno ci nale y podnie  ci nienie w instalacji za pomoc  pompy do 
badania, szczelno ci, kontroluj c jego warto  w najni szym punkcie instalacji. Warto  ci nienia próbnego nale y 
przyjmowa  w wysoko ci pó tora krotnego ci nienia roboczego, lecz nie mniej ni  10 barów. Co najmniej trzy 
godziny przed i podczas badania, temperatura otoczeniu powinna by  taka sama (ró nica temperatury nie powinna 
przekracza  -L 3 K) i pogoda nie powinna by  s oneczna. Po przeprowadzeniu badania szczelno ci wod  zimn , 
powinien by  sporz dzony protokó  badania okre laj cy ci nienie próbne, przy którym by o wykonywane badanie, 
oraz stwierdzenie, czy badanie przeprowadzono i zako czono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem 
negatywnym. W protokóle nale y jednoznacznie zidentyfikowa  t  cz  instalacji, która by a obj ta badaniem 
szczelno ci. 
 
 
9. ODBIÓR ROBÓT  
 

9.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt VIII. 
 Roboty uznaje si  za wykonane zgodnie z dokumentacj  projektow , ST i wymaganiami Przedstawiciela 
Inwestora, je eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 da y wyniki pozytywne. 
 

9.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu 
 
 Odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu podlegaj : 

 roboty monta owe wykonania rur kana owych i przykanalika, 
 wykonane studzienki ciekowe i kanalizacyjne, 
 zasypany zag szczony wykop. 

 Odbiór robót zanikaj cych powinien by  dokonany w czasie umo liwiaj cym wykonanie korekt i 
poprawek, bez hamowania ogólnego post pu robót. 
 ugo  odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by  mniejsza od 50 m. 



Przed one dokumenty: 
a) Rysunki z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy, obejmuj ca dodatkowo 

rysunki konstrukcyjne obiektów i przekroje poprzeczne kana ów oraz szkice zdawczo-odbiorcze. 
b) Dane geotechniczne obejmuj ce zakwalifikowanie do odpowiedniej kategorii gruntu oraz okre laj ce 

poziom wód gruntowych. 
c) Dane odno nie punktów nawi zania sytuacyjno - wysoko ciowego wraz z rz dn . 
d) Podanie uzbrojenia podziemnego terenu przebiegaj ce wzd  i w poprzek trasy kana u. 
e) Dziennik Budowy. 
f) Dokumenty dotycz ce jako ci wbudowanych materia ów 
 

9.3. Odbiór techniczny wst pny 
 

Jest to odbiór techniczny ca kowitego przewodu po zako czeniu budowy, przed przekazaniem do 
eksploatacji. Nie stawia si  ogranicze  dotycz cych d ugo ci badanego odcinka przewodu. 
Przed one dokumenty: 

4. wszystkie dokumenty odno nie odbiorów cz ciowych. 
b) protoko y wszystkich odbiorów technicznych cz ciowych 
c) dwa egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej przewodów i obiektów na planach sytuacyjnych wykonanej 

przez uprawnionych geodetów. 
 
 
10. PRZEPISY I NORMY  
 
 

 [1] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 póz. l 126. Nr 109/00 póz. 1157,   Nr 
120/00  póz. 1268,   Nr 5/01   póz. 42,  Nr 100/01   póz. 1085,   Nr l 10/01 P07.1190, Nr 115/01 póz. 1229, 
Nr 129/01 póz. 1439. Nr 154/01 po/.. 1800. Nr 74/02 póz. 676, Nr 80/03 póz. 718) 

 [2]  Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim 
powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 póz. 690, Nr 33/03 póz. 270) [3] 
Rozporz dzenie Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r.   w   sprawie   
warunków  technicznych   u ytkowania  budynków   mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 póz. 836) Roboty 
budowlane jest to budowa, a tak e prace polegaj ce na przebudowie, monta u. remoncie lub rozbiórce 
obiektu budowlanego to znaczy np. budynku wraz instalacjami i urz dzeniami technicznymi. 

[4]     Rozporz dzenie Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i 
kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 póz. 679, 
Nr 8/02 póz. 71)  

[5]     Rozporz dzenie Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie   
systemów   oceny   zgodno ci,    wzoru    deklaracji    zgodno ci    oraz    sposobu znakowania    wyrobów    
budowlanych   dopuszczanych   do   obrotu    i     powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr l 
13/98 póz. 728) 

 [6]     Rozporz dzenie Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie okre lenia 
wykazu wyrobów budowlanych nie maj cych istotnego wp ywu na spe nianie   wymaga    podstawowych   
oraz wyrobów   wytwarzanych   i stosowanych wed ug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 
poz.  673) 

 [7]     Rozporz dzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobów wyprodukowanych  
w  Polsce,   a tak e wyrobów  importowanych  do   Polski   po  raz pierwszy, mog cych stwarza  zagro enie 
albo s cych ochronie lub ratowaniu ycia, zdrowia     lub     rodowiska,     podlegaj cych     obowi zkowi     
certyfikacji     na     znak bezpiecze stwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobów podlegaj cych 
obowi zkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodno ci (Dz.U. Nr 5/00 póz. 53) 

 [8]     Rozporz dzenie  Ministra  Gospodarki  z  dnia   13   stycznia  2000 r.    w   sprawie  trybu wydawania   
dokumentów   dopuszczaj cych   do   obrotu   wyroby   mog ce   stwarza  zagro enie  albo  które  s  
ochronie  lub  ratowaniu   ycia,   zdrowia  i   rodowiska. wyprodukowane   w   Polsce   lub   pochodz ce   z   
kraju,    z    którym   Polska    zawar a  porozumienie   w   sprawie   uznawania  certyfikatu   zgodno ci   lub   
deklaracji  zgodno ci wystawianej   przez   producenta,   oraz   rodzajów   tych   dokumentów   (Dz.U. Nr 
5/00 póz. 58) [9]     Rozporz dzenia Ministra Gospodarki  z dnia   14  maja 2001 r.   w sprawie wymaga  w 
zakresie efektywno ci energetycznej (Dz.U. Nr 59/01  póz. 608) (traci moc –dniem 9.11.2003 r)  

[9a]   Rozporz dzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki  Spo ecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r w sprawie 
wymaga  w zakresie efektywno ci energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 póz. 714) (wchodzi w ycie od dnia 10.1 
1.2003 r)  



[10]   Rozporz dzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrze nia 2000 r.  w sprawie 
kosztorysowych norm nak adów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych oraz cen czynników 
produkcji dla potrzeb sporz dzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 1 14/00 póz. 1 195)   

11]   Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegó owego zakresu i formy 
projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120/03 póz. l 133)  

[12]   Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod  i zbiorowym odprowadzaniu cieków 
(Dz.U. Nr 72/01 póz. 747)  

[13]   Rozporz dzenie Ministra Zdrowia z dnia   19 listopada 2002 r.  w sprawie wymaga  dotycz cych jako ci 
wody przeznaczonej do spo ycia przez ludzi (Dz.U. Nr 203/02 póz. 1718)  

[14]   Rozporz dzenie  Ministra  Spraw  Wewn trznych  i    Administracji  z  dnia   16  czerwca 2003 r.      w    
sprawie    ochrony    przeciwpo arowej    budynków,    innych    obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 
121/03 póz. 1 138)  

[15]   Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze nia 1997r. w sprawie ogólnych  
przepisów   bezpiecze stwa  i   higieny  pracy  (Dz.U.   Nr   129/97   póz. 844, Nr 91/02 póz. 811) 

[16]   Rozporz dzenie    Ministra    Infrastruktury    z    dnia    6    lutego    2003r.    w    sprawie bezpiecze stwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 póz. 401) 

 
 

PN-EN 1057:1999 Mied  i  stopy miedzi.   Rury miedziane okr e bez szwu do wody i 
gazu stosowane w instalacjach sanitarnych i ogrzewania 

PN-EN 1254-1:2002(U) Mied  i stopy miedzi. czniki instalacyjne. Cz   1: czniki do 
rur  miedzianych   z  ko cówkami   do   kapilarnego   lutowania  
mi kkiego i twardego 

PN-EN 1254-2:2002(U) Mied  i stopy miedzi. czniki instalacyjne. Cz  2: czniki do rur 
miedzianych z ko cówkami do zaciskania 

PN-EN 1254-3:2002(U) Mied  i stopy miedzi. czniki instalacyjne. Cz  3: czniki do rur 
z tworzyw sztucznych z ko cówkami do zaciskania 

PN-EN 1254-4:2002(U) Mied  i stopy miedzi. czniki instalacyjne. Cz  4: czniki z 
ko cówkami     innymi     ni      do     po cze      kapilarnych     i 
zaciskowych 

PN-EN 1254-5:2002(1)) Miedz i stopy miedzi. czniki instalacyjne. Cz  5: czniki do rur   
miedzianych   z   krótkimi   ko cówkami   do   kapilarnego lutowania 
twardego 

PN-EN 1333:1998 Elementy ruroci gów. Definicja i dobór PN 
PN-EN 1452-1:2002 Systemy     przewodów     z     tworzyw     sztucznych.     Systemy 

przewodów z niezmi kczonego polichlorku winylu) (PVC-U) do 
przesy ania wody. Wymagania ogólne 

PN-EN 1452-2:2002 Systemy     przewodów     z     tworzyw     sztucznych.     Systemy 
przewodów z niezmi kczonego polichlorku winylu) (PVC-U) do 
przesy ania wody. Rury 

PN-EN 1452-3:2002 Systemy     przewodów     z     tworzyw     sztucznych.     Systemy 
przewodów z niezmi kczonego polichlorku winylu) (PVC-U) do 
przesy ania wody. Kszta tki 

PN-EN 1452-4:2002 Systemy     przewodów     z     tworzyw     sztucznych.     Systemy 
przewodów z niezmi kczonego polichlorku winylu) (PVC-U) do 
przesy ania wody. Zawory i wyposa enie pomocnicze 

PN-EN 1452-5:2002 
 

Systemy     przewodów     z     tworzyw     sztucznych.     Systemy 
przewodów z niezmi kczonego polichlorku winylu) (PVC-U) do 
przesy ania wody. Przydatno  do stosowania w systemie 

PN-EN ISO 6708:1998 Elementy    ruroci gów.    Definicje    i    dobór    DN    (wymiaru 
nominalnego) 

PN-ISO 7-1:1995 Gwinty     rurowe     po cze      ze     szczelno ci      uzyskiwan  na 
gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia 

PN-1SO 228-1:1995 Gwinty   rurowe   po cze    ze   szczelno ci    nie   uzyskiwan  na 
gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia 

PN-ISO 4064-2+Ad l: 1997 Pomiar obj to ci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej 
zimnej. Wymagania instalacyjne 

PN-88/B-01058 
 

Budownictwo     mieszkaniowe.     Pomieszczenia    sanitarne     w 
mieszkaniach.        Wymagania        koordynacyjne        elementów 
wyposa enia i powierzchni funkcjonalnych 

PN-84/B-01701 Instalacje      wewn trzne      wodoci gowe      i      kanalizacyjne. 



Oznaczenia na rysunkach 
PN-92/B-01706 Instalacje wodoci gowe. Wymagania w projektowaniu 
PN-B-01706:1992/Azl:1999 Instalacje wodoci gowe. Wymagania w projektowaniu. Zmiana A  l 
PN-87/B-02151.01 

 
Akustyka budowlana. Ochrona przed ha asem pomieszcze  w 
budynkach.   Wymagania  ogólne  i    rodki   techniczne   ochrony 
przed ha asem 

PN-87/B-02151.02 
 

Akustyka budowlana. Ochrona przed ha asem pomieszcze  
w budynkach. Dopuszczalne warto ci poziomu d wi ku w 
pomieszczeniach 

PN-87/B-02151.03 
 

Akustyka budowlana. Ochrona przed ha asem pomieszcze  w 
budynkach. Izolacyjno  akustyczna przegród w budynkach oraz 
izolacyjno  akustyczna elementów budowlanych. Wymagania 

PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urz dze  ciep ej wody u ytkowej. Wymagania  
PN-71/B-10420 

 
Urz dzenia ciep ej wody w budynkach. Wymagania i badania przy 
odbiorze  

PN-81/B-10700.00 
 

Instalacje wewn trzne wodoci gowe i kanalizacyjne. Wymagania i 
badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania 

PN-8 l/B-10700.02 
 

Instalacje wewn trzne wodoci gowe i kanalizacyjne. Wymagania i 
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i ciep ej z rur 
stalowych ocynkowanych 

PN-EN ISO 6946:1999 
 

Komponenty  budowlane   i  elementy   budynku.   Opór  cieplny  i  
wspó czynnik przenikania ciep a. Metoda obliczania  

PN-EN ISO 13370:2001 Cieplne w ciwo ci  u ytkowe budynków.   Wymiana  ciep a przez 
grunt. Metoda obliczania 

PN-EN ISO 13789:2001 ciwo ci cieplne budynków. Wspó czynnik strat ciep a przez 
przenikanie. Metoda obliczania 

PN-EN ISO 14683:2000 
 

Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspó czynnik przenikania 
ciep a. Metody uproszczone i warto ci orientacyjne 

PN-ISO7-1:1995 
 

Gwinty    rurowe    po cze     ze    szczelno ci     uzyskiwana na 
gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia 

PN-ISO228-1-.I995 
 

Gwinty   rurowe   po cze    ze   szczelno ci    nie   uzyskiwana na 
gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia  

PN-90/B-01430 
 

Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia 

PN-B-02025:2001 
 

Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciep o do ogrzewania 
budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego  

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewn trzne  
PN-87/B-02411 
 

Ogrzewnictwo.     Kot ownie    wbudowane    na     paliwo    sta e.  
Wymagania 

PN-91 /B -02413 
 

Ogrzewnictwo   i   ciep ownictwo.   Zabezpieczenie   instalacji 
ogrzewa  wodnych systemu otwartego. Wymagania  

PN-B-02414M999 Ogrzewnictwo   i   ciep ownictwo.   Zabezpieczenie   instalacji 
ogrzewa    wodnych     systemu    zamkni tego    z     naczyniami  
wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania  

PN-9I/B-02415 
 

Ogrzewnictwo   i   ciep ownictwo.   Zabezpieczenie   wodnych 
zamkni tych systemów ciep owniczych. Wymagania  

PN-91i /B-02416 
 

Ogrzewnictwo   i   ciep ownictwo.   Zabezpieczenie   instalacji 
ogrzewa  wodnych systemu zamkni tego przy czonych do sieci 
cieplnych. Wymagania 

PN-9I/B-02419 
 

Ogrzewnictwo i ciep ownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewa  
wodnych i wodnych zamkni tych systemów ciep owniczych. 
Badania 

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewa  wodnych. 
Wymagania 

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciep ownictwo. Izolacja cieplna przewodów. 
armatury i urz dze . Wymagania i badania przy odbiorze  

PN-B-03406:1994 Ogrzewnictwo.      Obliczanie      zapotrzebowania      na      ciep o 
pomieszcze  o kubaturze do 600 m3 

PN-83/B-03430 
 

Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i 
yteczno ci publicznej. Wymagania - wraz ze zmian  PN-83/B-



03430/A/.3:2000 
PN-B-10720:1999 Wodoci gi.        Zabudowa        zestawów        wodomierzowych 

w instalacjach    wodoci gowych.    Wymagania    i    badania    przy  
odbiorze 

PN-C-04601:1985 Woda do celów energetycznych. Wymagania i badania jako ci 
wody     dla     kot ów     wodnych     i     zamkni tych     obiegów 
ciep owniczych 

PN-C-04607:1993 Woda   w   instalacjach   ogrzewania.   Wymagania   i   badania 
jako ci wody 

PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane 
PN-80/11-74219                        Rury   stalowe   bez   szwu   walcowane   na   gor co   ogólnego 

Zastosowania 
PN-79/11-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe 
PN-65/M-69013                        Spawanie  gazowe  stali  niskow glowych  i  niskostopowych. 

Rowki do spawania 
PN-75/M-69014 Spawanie   ukowe   elektrodami   otulonymi   stali   w glowych 

i niskostopowych 
PN-88/M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali 
PN-70/N-01270.01                    Wytyczne znakowania ruroci gów. Postanowienia ogólne 
PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania ruroci gów. Postanowienia ogólne 
PN-70/N-01270.03 

 
Wytyczne znakowania ruroci gów. Kod barw rozpoznawczych dla 
przesy anych czynników 

PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania ruroci gów. Podstawowe wymagania 
ISO 10508:1995 Thermoplastics pipes and fittings for hot and cold water systems 
prPN-EN 806-1 

 
Wymagania         dotycz ce instalacji           wodoci gowych 
(wewn trznych). Cz  l: Wymagania ogólne 

prPN-EN 1717 
 

Zabezpieczenie  przeciw zanieczyszczeniu  wody u ytkowej  w 
instalacjach   wodoci gowych   i    ogólne   wymagania   dotycz ce 
urz dze  zabezpieczaj cych przed przep ywem zwrotnym 

prEN 12502-3 
 

Ochrona materia ów metalowych przed korozj . Ryzyko korozji 
w     systemach     przewodz cych     wod .      Cz  3: Przegl d 
czynników   wp ywaj cych   na   ogniowo   cynkowane   materia y 
elazne 

prEN 12731 Plastics piping systems for hot and cold water - Chlorinated 
poly(vinyl chloride) (P Plastics piping systems for hot and cold water 
- Chlorinated poly(vinyl chloride) (PVC-C) part: l, 2, 3, 5, 7 
C-C) part: l, 2, 3, 5, 7 

Z AT/97-O l-005 
 

Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Rury i kszta tki z 
niezmi kczonego polichlorku winylu) (PVC-U) i elementy cz ce w 
ruroci gach ci nieniowych do wody. Centralny O rodek Badawczo -
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. Warszawa, 1997 r. 

ZAT/97-01-010        Zalecenia    do    udzielania    aprobat    technicznych.    Kszta tki    i    
elementy cz ce   w   ruroci gach   z   polipropylenu   (PP)   i   jego   
kopolimerów.  Centralny    O rodek    Badawczo    -    Rozwojowy   
Techniki   Instalacyjnej INSTAL. Warszawa, 1997 r. 

ZAT/99-02-013        Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Rury i kszta tki z 
tworzyw 
termoplastycznych w instalacjach ciep ej wody u ytkowej i 
centralnego 
ogrzewania. Zalecenia dotycz ce zakresu stosowania, wymaga  i 
bada . 
Centralny    O rodek    Badawczo    -    Rozwojowy   Techniki   
Instalacyjnej INSTAL. Warszawa, czerwiec 1999 r. 

 
 
11. PODSTAWA P ATNO CI 
 

Wymagania ogólne dotycz ce rozliczenia robót wraz z cen  jednostkow  zamieszczono w ST S-00 00 00 
„Wymagania ogólne” pkt IX. 



SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

Nazwa Inwestycji:  
Projekt termomodernizacji sali gimnastycznej przy ul. Szkolnej w Lipnie  

 
Wewn trzne instalacje wentylacji mechanicznej 
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1. WST P 
 
1.1. Przedmiot ST 
 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót 
zwi zanych z budow   wewn trznej instalacji wentylacji mechanicznej Sali gimnastycznej. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
 
 Specyfikacja techniczna ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji Robót wymienionych pkt.1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj tych ST 
 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót zwi zanych z wykonaniem 
instalacji wentylacji mechanicznej. 
W zakres tych robót wchodz : 

 
roboty monta owe instalacji, 
kontrola jako ci. 
 

2. Okre lenia podstawowe – definicje  
 

Wentylacja pomieszczenia 
Wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego cz ci, maj ca na celu usuni cie powietrza zu ytego i 
zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza zewn trznego 

Wentylacja mechaniczna 
Wentylacja b ca wynikiem dzia ania urz dze  mechanicznych lub strumieniowych, wprowadzaj cych powietrze 
w ruch 

Instalacja wentylacji 
Zestaw urz dze , zespo ów i elementów wentylacyjnych s cych do uzdatniania i rozprowadzenia powietrza 

Rozdzia  powietrza w pomieszczeniu 
Rozdzia  powietrza w wentylowanej przestrzeni z zastosowaniem nawiewników i wywiewni-ków, w celu 
zagwarantowania wymaganych warunków - intensywno ci wymiany powietrza, ci nienia, czysto ci, temperatury, 
wilgotno ci wzgl dnej, pr dko ci ruchu powietrza, poziomu ha asu w strefie przebywania ludzi. 

Rozprowadzenie powietrza 
Przeniesienie strumienia powietrza okre lonej obj to ci do wentylowanej przestrzeni lub z tej przestrzeni, na ogó  z 
zastosowaniem przewodów 

Uzdatnianie powietrza 
Procesy realizowane przy u yciu rodków technicznych maj ce na celu zmian  jednej lub kilku wielko ci 
charakteryzuj cych stan i jako  powietrza 

Ogrzewanie powietrza 
Uzdatnianie powietrza polegaj ce na podwy szaniu jego temperatury 

Ch odzenie powietrza 
Uzdatnianie powietrza polegaj ce na obni aniu jego temperatury 

Nawil anie powietrza 
Uzdatnianie powietrza polegaj ce na powi kszaniu w nim zawarto ci wilgoci 

Wentylator 
Urz dzenie s ce do wprawiania powietrza w ruch 

Filtracja powietrza 



Uzdatnianie powietrza polegaj ce na usuwaniu z niego zanieczyszcze  sta ych lub ciek ych 

Odzyskiwanie ciep a lub/i wilgoci 
Wykorzystanie ciep a lub/i wilgoci odpadowej z procesów technologicznych lub zawartej w powietrzu 
wyrzutowym w celu zmniejszenia zapotrzebowania na ciep o lub/i wilgo  przez instalacj  wentylacyjn  

Czerpnia wentylacyjna 
Element instalacji, przez który jest zasysane powietrze zewn trzne 

Wyrzutnia wentylacyjna 
Element instalacji, przez który powietrze jest usuwane na zewn trz 

Filtr powietrza 
Zespó  oczyszczaj cy powietrze z zanieczyszcze  sta ych i ciek ych 
 
Nagrzewnica powietrza 

Przeponowy wymiennik ciep a do ogrzewania powietrza 

Ch odnica powietrza 
Przeponowy wymiennik ciep a przeznaczony do ch odzenia i  ewentualnie do osuszania powietrza 

Urz dzenie do odzyskiwania ciep a lub/i wilgoci 
Urz dzenie przeznaczone  do przekazywania ciep a  lub/i  wilgoci  zawartej   w  strumieniu powietrza zu ytego do 
strumienia powietrza uzdatnianego lub odwrotnie 

Nawil acz powietrza 
Urz dzenie przeznaczone do powi kszania zawarto ci wilgoci w powietrzu 

Osuszacz powietrza 
Urz dzenie przeznaczone do zmniejszania zawarto ci wilgoci w powietrzu 

Odkraplacz 
Element przeznaczony do zatrzymywania kropli wody unoszonych przez strumie  powietrza z nawil acza 
powietrza lub z powierzchni ch odnicy 

Przewód wentylacyjny 
Element, o zamkni tym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowi cy obudow  przestrzeni, przez któr  przep ywa 
powietrze 

Przepustnica 
Zespó  samodzielny lub wbudowany w urz dzenie lub w przewód wentylacyjny pozwalaj cy na zamkni cie lub na 
regulacj  strumienia powietrza przez zmian  oporu przep ywu 

umik ha asu 
Element wbudowany w urz dzenie lub w przewód wentylacyjny maj cy na celu zmniejszenie ha asu przenoszonego 
drog  powietrzn  wzd  przewodów 

Nawiewnik 
Element lub zespó , przez który powietrze dop ywa do wentylowanej przestrzeni 

Wywiewnik 
Element lub zespó , przez który powietrze wyp ywa z wentylowanej przestrzeni 

 Okap 
Element instalacji odci gu miejscowego umieszczony bezpo rednio nad ród em wydzielania 
zanieczyszcze  powietrza 

Klapa po arowa 
Zespó  umieszczony w sieci przewodów wentylacyjnych (mi dzy dwiema strefami po arowymi), przeznaczony do 
zapobiegania przenoszeniu si  ognia i dymu z jednej strefy do drugiej 

Aparat ogrzewczo-wentylacyjny 
Urz dzenie sk adaj ce si  z filtra, nagrzewnicy i wentylatora umieszczonych we wspólnej obudowie i przeznaczone 
do nawiewania mieszaniny powietrza zewn trznego i wewn trznego 



 
3. Ogólne wymagania dotycz ce robót 

 
 Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt II. 
 

4. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów 
 
 Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania podano w ST-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt II. 
 

 Wymagania dotycz ce wyrobów stosowanych w instalacjach wentylacyjnych 

4.1. Wymagania ogólne dotycz ce wyrobów stosowanych w instalacjach wentylacyjnych 
 
Materia y z których wykonywane s  wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych powinny odpowiada  
warunkom stosowania w instalacjach. Stopie  zabezpieczenia antykorozyjnego obudów urz dze  powinien 
odpowiada  co najmniej w ciwo ciom blachy stalowej ocynkowanej. Powierzchnie obudów powinny by  

adkie, bez za ama , wgniece , ostrych kraw dzi i uszkodze  pow ok ochronnych. Szczelno  po cze  urz dze  i 
elementów wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi powinna odpowiada  wymaganiom szczelno ci tych 
przewodów. Nale y zapewni atwy dost p do urz dze  i elementów wentylacyjnych w celu ich obs ugi, 
konserwacji lub wymiany. Zamocowanie urz dze  i elementów wentylacyjnych powinno by  wykonane z 
uwzgl dnieniem dodatkowych obci  zwi zanych z pracami konserwacyjnymi. Urz dzenia i elementy 
wentylacyjne powinny by  zamontowane zgodnie z instrukcj  producenta. Urz dzenia i elementy instalacji 
wentylacyjnych powinny mie  dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
 
4.2 Przewody wentylacyjne 

Materia y 
Przewody wentylacyjne powinny by  wykonywane z nast puj cych materia ów: 
a)   blacha lub ta ma stalowa ocynkowana; 
b)  blacha lub ta ma stalowa aluminiowa; 
c)   blacha stalowa odporna na korozj  lub kwasoodporna; 
d)  blacha stalowa o owiowana; 
e)   blacha cynkowa; 
f)   p yty PVC; 
g)  p yty z polipropylenu; 
h)   mur z ceg y pe nej obustronnie otynkowany; 
i)    mur betonowy monolityczny; 
j)    inne materia y dopuszczone odpowiednimi atestami higienicznymi i przeciwpo arowymi. 

Wykonanie 
Powierzchnie przewodów powinny by  g adkie, bez za ama  i wgniece . Materia  powinien by  jednorodny, bez 

erów, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokry  ochronnych nie powinny mie  ubytków, p kni  i tym 
podobnych wad. Wymiary przewodów o przekroju prostok tnym i ko owym powinny odpowiada  wymaganiom 
norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506. Szczelno  przewodów wentylacyjnych powinna odpowiada  wymaganiom 
normy PN-B-76001. Wykonanie przewodów prostych i kszta tek z blachy powinno odpowiada  wymaganiom 
normy PN-B-03434. Po czenia przewodów wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada  wymaganiom normy 
PN-B-76002.  
Monta  przewodów 
Przewody wentylacyjne powinny by  zamocowane do przegród budynków w odleg ci umo liwiaj cej szczelne 
wykonanie po cze  poprzecznych. W przypadku po cze  ko nierzowych odleg  ta powinna wynosi  co 
najmniej 100 mm. Przej cia przewodów przez przegrody budynku nale y wykonywa  w otworach, których 
wymiary s  od 50 do 100 mm wi ksze od wymiarów zewn trznych przewodów lub przewodów z izolacj . 
Przewody na ca ej grubo ci przegrody powinny by  ob one we  mineraln  lub innym materia em elastycznym 
o podobnych w ciwo ciach. Przej cia przewodów przez przegrody oddzielenia przeciwpo arowego powinny by  
wykonane w sposób nie obni aj cy odporno ci ogniowej tych przegród. Izolacje cieplne przewodów powinny mie  



szczelne po czenia wzd ne i poprzeczne, a w przypadku izolacji przeciwwilgociowej powinna by  ponadto 
zachowana, na ca ej powierzchni izolacji, odpowiednia odporno  na przenikanie wilgoci.  
Izolacje cieplne nie wyposa one przez producenta w warstw  chroni  przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz 
izolacje nara one na dzia anie czynników atmosferycznych powinny mie  odpowiednie zabezpieczenia, np. przez 
zastosowanie os on na swojej zewn trznej powierzchni. 
Materia  podpór i podwiesze  powinna charakteryzowa  odpowiednia odporno  na korozje w miejscu 
zamontowania. 
Metoda podparcia lub podwieszenia przewodów powinna by  odpowiednia do materia u konstrukcji budowlanej w 
miejscu zamocowania. Odleg  mi dzy podporami lub podwieszeniami powinna by  ustalona z uwzgl dnieniem 
ich wytrzyma ci i wytrzyma ci przewodów tak aby ugi cie sieci przewodów nie wp ywa o na jej szczelno , 

ciwo ci aerodynamiczne i nienaruszalno  konstrukcji. Zamocowanie przewodów do konstrukcji budowlanej 
powinno przenosi  obci enia wynikaj ce z ci arów: 
a)   przewodów; 
b)   materia u izolacyjnego; 
c)   elementów instalacji niezamocowanych niezale nie zamontowanych w sieci przewodów, np. t umików, 

przepustnic itp.; 
d)   elementów sk adowych podpór lub podwiesze ; 
c)   osoby lub osób, które b  stanowi y dodatkowe obci enie przewodów w czasie czyszczenia lub konserwacji. 
 Zamocowanie przewodów wentylacyjnych powinno by  odporne na podwy szon  temperatur  powietrza 
transportowanego w sieci przewodów, je li taka wyst puje. Elementy zamocowania podpór lub podwiesze  do 
konstrukcji budowlanej powinny mie  wspó czynnik bezpiecze stwa równy co najmniej trzy w stosunku do 
obliczeniowego obci enia. 
Pionowe elementy podwiesze  oraz poziome elementy podpór powinny mie  wspó czynnik bezpiecze stwa równy 
co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczno ci pod wp ywem obliczeniowego obci enia. 
Poziome elementy podwiesze  i podpór powinny mie  mo liwo  przeniesienia obliczeniowego obci enia oraz 
by  takiej konstrukcji, aby ugi cie mi dzy ich po czeniami z elementami pionowymi i dowolnym punktem 
elementu poziomego nie przekracza o 0,4 % odleg ci mi dzy zamocowaniami elementów pionowych. 
Po czenia mi dzy pionowymi i poziomymi elementami podwiesze  i podpór powinny mie  wspó czynnik 
bezpiecze stwa równy co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczno ci pod wp ywem obliczeniowego 
obci enia. 
W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urz dzenia i elementy w sieci przewodów mog y by  zdemontowane lub 
wymienione, nale y zapewni  niezale ne ich zamocowanie do konstrukcji budynku. 
W przypadkach oddzia ywania si  wywo anych rozszerzalno ci  ciepln  konstrukcja podpór lub podwiesze  
powinna umo liwia  kompensacj  wyd  liniowych. 
Podpory i podwieszenia w obr bie maszynowni oraz w odleg ci nie mniejszej ni  15 m od ród a drga  powinny 
by  wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podk adek z materia ów elastycznych lub wibroizolatorów. 

Otwory rewizyjne i mo liwo  czyszczenia instalacji 
Czyszczenie instalacji powinno by  zapewnione przez zastosowanie otworów rewizyjnych w przewodach instalacji 
lub demonta  elementu sk adowego instalacji. Otwory rewizyjne powinny umo liwia  oczyszczenie wewn trznych 
powierzchni przewodów, a tak e urz dze  i elementów instalacji, je li konstrukcja tych urz dze  i elementów nie 
umo liwia ich oczyszczenia w inny sposób. Wykonanie otworów rewizyjnych nie powinno obni  wytrzyma ci 
i szczelno ci przewodów, jak równie  w asno ci cieplnych, akustycznych i przeciwpo arowych. 
Elementy usztywniaj ce i inne elementy wyposa enia przewodów powinny by  tak zamontowane, aby nie 
utrudnia y czyszczenia przewodów. Elementy usztywniaj ce wewn trz przewodów o przekroju prostok tnym 
powinny mie  op ywowe kszta ty, najlepiej o przekroju ko owym. Niedopuszczalne jest stosowanie ta m 
perforowanych lub innych elementów trudnych do czyszczenia. 
Nie nale y stosowa  wewn trz przewodów ostro zako czonych rub lub innych elementów, które mog  
powodowa  zagro enie dla zdrowia lub uszkodzenie urz dze  czyszcz cych. 
Nie dopuszcza si  ostrych kraw dzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otworów i drzwiach rewizyjnych. 
Pokrywy otworów rewizyjnych i drzwi rewizyjne urz dze  powinny si atwo otwiera . 



W przewodach o przekroju ko owym o rednicy nominalnej mniejszej ni  200 mm nale y stosowa  zejmowane 
za lepki lub trójniki z za lepkami do czyszczenia. W przypadku przewodów o wi kszych rednicach nale y 
stosowa  trójniki o minimalnej rednicy 200 mm, lub otwory rewizyjne.  
W przypadku wykonywania otworów rewizyjnych na ko cu przewodu, ich wymiary 
powinny by  równe wymiarom przekroju poprzecznego przewodu. 

Je eli jeden lub oba wymiary przekroju poprzecznego przewodu s  mniejsze ni  minimalne wymiary otworu 
rewizyjnego okre lone w tablicy 2, to otwór rewizyjny nale y tak wykona , aby jego krótsza kraw  by a 
równoleg a do krótszej kraw dzi cianki przewodu, w którym jest umieszczony. 
Nale y zapewni  dost p do otworów rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad stropem podwieszonym. 
Nale y zapewni  dost p w celu czyszczenia do nast puj cych, zamontowanych w przewodach urz dze : 
a)   przepustnice (z dwóch stron); 
b)   klapy po arowe (z jednej strony); 
c)   nagrzewnice i ch odnice (z dwóch stron); 
d)   t umiki ha asu o przekroju ko owym (z jednej strony); 
e)   t umiki ha asu o przekroju prostok tnym (z dwóch stron); 
f)  filtry (z dwóch stron); 
g)   wentylatory przewodowe (z dwóch stron); 
h)  urz dzenia do odzyskiwania ciep a (z dwóch stron); 
i)   urz dzenia do automatycznej regulacji strumienia przep ywu (z dwóch stron). 
Powy sze   wymaganie   nie   dotyczy  urz dze ,   które  mo na  atwo   zdemontowa   w   celu  oczyszczenia  (z  
wyj tkiem klap po arowych, nagrzewnic i ch odnic). .Je eli projekt nie przewiduje inaczej, mi dzy otworami 
rewizyjnymi nie powinny by  zamontowane wi cej ni  dwa kolana lub uki o k cie wi kszym ni  45 °, a w 
przewodach poziomych odleg  mi dzy otworami rewizyjnymi nie powinna by  wi ksza ni  10 m. W poziomych 
przewodach odprowadzaj cych powietrze z okapów kuchni zawodowych nale y stosowa  otwory rewizyjne w 
odst pach nie wi kszych ni  6 m. 

4.3 Wentylatory 
  Sposób zamocowania wentylatorów powinien zabezpiecza  przed przenoszeniem ich drga  na konstrukcj  
budynku (przez stosowanie fundamentów, p yt amortyzacyjnych, amortyzatorów spr ynowych, amortyzatorów 
gumowych itp.) oraz na instalacje przez stosowanie czników elastycznych. 
Amortyzatory pod wentylator nale y rozmieszcza  w taki sposób, aby rodek ci ko ci wentylatora znajdowa  si  w 
po owie odleg ci pomi dzy amortyzatorami. 
Wymiary poprzeczne i kszta t czników elastycznych powinny by  zgodne z wymiarami i kszta tem otworów 
wentylatora. 
 D ugo czników elastycznych (L) powinna wynosi  100 < L < 250 mm. 

czniki elastyczne powinny by  tak zamocowane, aby ich materia  zachowywa  kszta t cznika podczas pracy 
wentylatora i jednocze nie aby drgania wentylatora nie by y przenoszone na instalacj . 
Podczas monta u wentylatora nale y zapewni :odpowiednie (poziome lub pionowe), w zale no ci od konstrukcji, 
ustawienie osi wirnika wentylatora; równoleg e ustawienie osi wirnika wentylatora i osi silnika; ustawienie kó  
pasowych w p aszczyznach prostopad ych do osi wirnika wentylatora i silnika (w przypadku wentylatorów z 
przek adni  pasow ). 

4.4 Wymienniki ciep a 

Nagrzewnice 
Lamele nagrzewnic powinny by  równoleg e do siebie i nie mie  uszkodze  wynikaj cych np. z nieprawid owego 
transportu lub sk adowania. Nagrzewnice powinny by  tak zamontowane, aby by atwy ca kowity spust czynnika 
grzejnego i odpowietrzenie wymiennika ciep a oraz ich demonta  w celu okresowego oczyszczenia lub wymiany. 
Sposób przy czenia przewodu doprowadzaj cego czynnik grzejny do nagrzewnic powinien u atwia  ich naturalne 
odpowietrzenie. W przypadku nagrzewnic wodnych przewód zasilaj cy powinien by  przy czony od do u, a 
przewód powrotny od góry, a w przypadku nagrzewnic parowych sposób przy czenia przewodu zasilaj cego i 
powrotnego powinien by  odwrotny. 



Sposób zamontowania armatury regulacyjnej i odcinaj cej nagrzewnic powinien odpowiada  wymaganym 
warunkom przep ywu czynnika w instalacji. Nale y zapewni  mo liwo atwego demonta u zaworów 
regulacyjnych bez konieczno ci spuszczania wody z instalacji. 
Nagrzewnice nara one na zamarzni cie w wyniku oddzia ywania niskiej temperatury zewn trznej powinny by  
zabezpieczone przez zastosowanie odpowiedniego systemu przeciw zamro eniowego. 
Nagrzewnice elektryczne powinny by  wyposa one w odpowiednie zabezpieczenie pr dowe i zabezpieczenie przed 
przekroczeniem dopuszczalnej temperatury powierzchni grzejnej. Uk ad steruj cy powinien zabezpiecza  przed 

czeniem nagrzewnicy bez jednoczesnego uruchomienia wentylatora instalacji. 

4.5 Urz dzenia do odzyskiwania ciep a 
Urz dzenia do odzyskiwania ciep a powinny by  wyposa one z obu stron w otwory rewizyjne w przewodach 
umo liwiaj ce czyszczenie tych urz dze , o ile ich konstrukcja nie umo liwia ich czyszczenia w inny sposób. 
Urz dzenia do odzyskiwania ciep a, w których wyst puje wykraplanie pary wodnej powinny mie  instalacj  do 
odprowadzenia skroplin do kanalizacji lub do odpowiedniego zbiornika. 

4.6. Nawil acze powietrza 
Nawil acze powietrza wodne lub parowe powinny by  wyposa one w niezb dne urz dzenia odcinaj ce i 
regulacyjne. Nawil acze powietrza wodne powinny by  tak zamontowane i wyposa one, aby by a mo liwo  ich 
przy czenia do instalacji wodoci gowej, w sposób spe niaj cy wymagania PN-B-01706 i, je li jest to wymagane, 
instalacji kanalizacyjnej, w sposób spe niaj cy wymagania PN-B-01707. 
Nawil acze powietrza powinny by  wyposa one w urz dzenia zapobiegaj ce przenikaniu kropel wody do innych 
cz ci instalacji. W koniecznych przypadkach nale y dokona  odwodnienia odcinka przewodu nast pnego po 
nawil aczu. 

4.7. Filtry powietrza 
Filtry powinny by  wyposa one we wska niki stopnia ich zanieczyszczenia, sygnalizuj ce konieczno  wymiany 
wk adu filtracyjnego lub jego regeneracji.  Filtry mog  by : mocowane w przegrodzie, zamontowane w sieci 
przewodów. Zamocowanie filtra powinno by  trwa e i szczelne. Szczelno  zamocowania filtra powinna 
odpowiada  wymaganiom podanym w normie PN-EN 1886. Sposób ukszta towania instalacji powinien zapewnia  
równomierny nap yw powietrza na filtr. Wk ady filtruj ce nale y montowa  po zako czeniu „brudnych" prac 
budowlanych lub zabezpiecza  je przed zabrudzeniem. 

4.8. Nawiewniki, wywiewniki, okapy 
Elementy ruchome nawiewników i wywiewników powinny by  osadzone bez luzów, ale z mo liwo ci  ich 
przestawienia. Po enie ustalone powinno by  utrzymywane w sposób trwa y. Nawiewników nie powinno si  
umieszcza  w pobli u przeszkód (takich jak np. elementy konstrukcyjne budynku, podwieszone lampy) maj cych 
zak ócaj cy wp yw na kszta t i zasi g strumienia powietrza. Nawiewniki i wywiewniki powinny by  po czone z 
przewodem w sposób trwa y i szczelny. Przewód cz cy sie  przewodów z nawiewnikiem lub wywiewnikiem 
nale y prowadzi  jak najkrótsz  tras , bez zb dnych uków i ostrych zmian kierunków. W przypadku czenia 
nawiewników lub wywiewników z sieci  przewodów za pomoc  przewodów elastycznych nie nale y zgniata  tych 
przewodów, stosowa  przewodów d szych ni  4 m. 
Je li umo liwiaj  to warunki budowlane: d ugo  (L) prostego odcinka przewodu o rednicy D, prowadzaj cego 
powietrze do nawiewnika powinna wynosi : L > 3D;przesuni cie (s) osi nawiewnika w stosunku do osi otworu w 
sieci przewodów, do którego pod czony jest przewód o rednicy D, doprowadzaj cy powietrze do nawiewnika 
powinno wynosi : s < L/8. 
Sposób zamocowania nawiewników i wywiewników powinien zapewni  dogodn  obs ug , konserwacj  oraz 
wymian  jego elementów bez uszkodzenia elementów przegrody. Nawiewniki i wywiewniki powinny by  
zabezpieczone foli  podczas „brudnych" prac budowlanych. Nawiewniki i wywiewniki z elementami 
regulacyjnymi powinny by  zamontowane w pozycji ca kowicie otwartej. Okapy w kuchniach zawodowych 
powinny by  wykonane z materia u niepalnego, o odporno ci na korozj  i wytrzyma ci mechanicznej 
odpowiadaj cej co najmniej stali odpornej na korozj  o grubo ci minimalnej 1,0 mm oraz spe nia  nast puj ce 
wymagania: 
zamontowanie centralne nad urz dzeniami kuchennymi, a kraw dzie ich otworów wlotowych powinny wykracza  
poza kraw dzie powierzchni gotowania co najmniej o 100 mm z ka dej otwartej strony; 



wyposa enie w atwo  dost pne filtry t uszczowe (dotyczy okapów  nad urz dzeniami kuchennymi, w których w 
czasie przygotowania potraw powstaje t uszcz); wykonanie z materia ów odpornych na dzia anie t uszczu, wilgoci i 
wysokiej temperatury np. ze stali nierdzewnej; zamontowanie mo liwie nisko nad urz dzeniem kuchennym z 
zachowaniem przepisów BHP oraz minimalnej wysoko ci zamontowania filtra t uszczowego nad powierzchni  
gotowania.   
 
4.9. Czerpnie i wyrzutnie 
Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpiecza  instalacje wentylacyjne przed wp ywem warunków 
atmosferycznych np. przez zastosowanie aluzji, daszków ochronnych itp. Otwory wlotowe czerpni i wylotowe 
wyrzutni powinny by  zabezpieczone przed przedostawaniem si  drobnych gryzoni, ptaków, li ci itp.. Czerpnie i 
wyrzutnie dachowe powinny by  zamocowane w sposób zapewniaj cy wodoszczelno  przej cia przez dach. 

4.10 Przepustnice 
Przepustnice do regulacji wst pnej i zamykaj ce, nastawiane r cznie, powinny by  wyposa one w element 
umo liwiaj cy trwa e zablokowanie d wigni nap du w wybranym po eniu. Mechanizmy nap du przepustnic nie 
powinny mie  nadmiernych luzów powoduj cych powstawanie drga  i ha asu w czasie pracy instalacji. 
Mechanizmy nap du przepustnic powinny umo liwia atw  zmian  po enia opat w pe nym zakresie 
regulacyjnym. Przepustnice powinny mie  wyra ne oznaczenie po enia otwartego i zamkni tego. Szczelno  
przepustnicy zamykaj cej w pozycji zamkni tej powinna odpowiada  co najmniej klasie l wg klasyfikacji podanej 
w PN - EN 1751. Szczelno  obudowy przepustnic powinna odpowiada  co najmniej klasie A wg klasyfikacji 
podanej w PN - EN 1751. 

4.11 T umiki ha asu 
umiki powinny by  po czone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej z oznakowaniem zawieraj cym: 

kierunek przep ywu powietrza, -    wersje usytuowania t umika w instalacji (np. góra t). 
W pomieszczeniach z wewn trznymi ród ami ha asu (np. w maszynowni wentylacyjnej) t umiki nale y montowa  
w przewodach wentylacyjnych jak najbli ej przegrody akustycznej ( ciana, strop) oddzielaj cej to pomieszczenie 
od pomieszczenia s siedniego. Odcinek przewodu pomi dzy t umikiem a przegrod  powinien by  zaizolowany 
akustycznie. 
 Sie  przewodów nale y czy  z t umikiem za pomoc agodnych kszta tek przej ciowych. 
 
 

5. Sk adowanie materia ów 
 
 W przypadku sk adowania poziomego pierwsz  warstw  rur nale y u  na podk adach drewnianych. 
Podobnie na podk adach drewnianych nale y uk ada  wyroby w pozycji stoj cej i je eli powierzchnia sk adowania 
nie odpowiada ww. wymaganiom. 
 Wykonawca jest zobowi zany uk ada  rury wed ug poszczególnych grup, wielko ci i gatunków w sposób 
zapewniaj cy stateczno  oraz umo liwiaj cy dost p do poszczególnych stosów lub pojedynczych rur. 
 
 

 
 
 
 

6. SPRZ T 
 

6.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu 
 
 Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt III. 
 

6.2. Sprz t do wykonania instalacji centralnego ogrzewania  
 

 W przypadku stosowania rur wielowarstwowych PE w systemie zaciskowym, wszystkie z cza nale y 
wykona  za pomoc  sprz tu dostosowanego do systemu producenta rur. Prace te mo e wykonywa  



przeszkolony personel posiadaj cy za wiadczenie producenta rur o przeprowadzonym szkoleniu w zakresie 
stosowanego systemu.  

 
 
7. TRANSPORT 
 
 
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt IV. 
 
 
 
8. WYKONANIE ROBÓT 
 

8.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt V. 
 
 

8.2. Roboty monta owe 
 
Roboty monta owe wykona  zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, „Warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru instalacji wodoci gowych” wydane przez COBRTI INSTAL Warszawa, lipiec 2003 r. Zeszyt 7.  
 
 
9. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 
 

9.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót 
 
 Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt VI. 
 

9.2. Kontrola, pomiary i badania 
 
Badania przed przyst pieniem do robót 
 
 Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien wykona  badania materia ów zapraw. 
 
Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
 
 Wykonawca jest zobowi zany do sta ej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z 
cz stotliwo ci  okre lon  w niniejszej ST i zaakceptowan  przez Inspektora nadzoru. 
 W szczególno ci kontrola powinna obejmowa : 

 badanie odchylenia osi instalacji, 
 sprawdzenie zgodno ci z dokumentacj  projektow  za enia przewodów i studzienek, 
 badanie odchylenia spadku kolektora ciekowego, 
 sprawdzenie prawid owo ci u enia przewodów, 
 sprawdzenie prawid owo ci uszczelniania przewodów, 

 
Próba szczelno ci 
 
Badanie szczelno ci nale y przeprowadza  przed zakryciem bruzd i kana ów, przed pomalowaniem elementów 
instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej. Je eli post p robót budowlanych wymaga zakrycia bruzd i 
kana ów, w których zmontowano cz  przewodów instalacji, przed ca kowitym zako czeniem monta u ca ej 
instalacji, wówczas badanie szczelno ci nale y przeprowadzi  na zakrywanej jej cz ci, w ramach odbiorów 
cz ciowych. Badanie szczelno ci powinno by  przeprowadzone wod . Podczas odbiorów cz ciowych instalacji, w 
przypadkach uzasadnionych, dopuszcza si  wykonanie badania szczelno ci spr onym powietrzem. Podczas 
badania szczelno ci zabrania si , nawet krótkotrwa ego podnoszenia ci nienia ponad warto  ci nienia próbnego. 
 
 Przygotowanie do badanie szczelno ci wod  zimn  



 Przed przyst pieniem do badania szczelno ci wod , instalacja (lub jej cz ) podlegaj ca badaniu, powinna by  
skutecznie wyp ukana wod . Czynno  t  nale y wykonywa  przy dodatniej temperaturze zewn trznej, a budynek, 
w którym znajduje si  instalacja nie mo e by  przemarzni ty. Od instalacji wody ciep ej nale y od czy  urz dzenia 
zabezpieczaj ce przed przekroczeniem ci nienia roboczego. Po nape nieniu instalacji wod  zimn  i odpowietrzeniu 
nale y dokona  starannego przegl du instalacji (szczególnie po cze  i d awnic), w celu sprawdzenia, czy nie 
wyst puj  przecieki wody lub roszenie i czy instalacja jest przygotowana do rozpocz cia badania szczelno ci. 
Przebieg badania szczelno ci wod  zimn  
Do instalacji nale y pod czy  r czn  pomp  do badania szczelno ci. Pompa powinna by  wyposa ona w zbiornik 
wody, zawory odcinaj ce, zawór zwrotny i spustowy. Podczas badania powinien by  u ywany cechowany 
manometr tarczowy ( rednica tarczy minimum 150 mm) o zakresie o 50% wi kszym od ci nienia próbnego i dzia ce 
elementarnej: 

a)   0,1 bar przy zakresie do 10 bar, 
b)   0,2 bar przy zakresie wy szym. 

Badanie szczelno ci instalacji wod  mo emy rozpocz  po okresie co najmniej jednej doby od stwierdzenia jej 
gotowo ci do takiego badania i nie wyst pienia w tym czasie przecieków wody lub roszenia. Po potwierdzeniu 
gotowo ci z adu do podj cia badania szczelno ci nale y podnie  ci nienie w instalacji za pomoc  pompy do 
badania, szczelno ci, kontroluj c jego warto  w najni szym punkcie instalacji. Warto  ci nienia próbnego nale y 
przyjmowa  w wysoko ci pó tora krotnego ci nienia roboczego, lecz nie mniej ni  10 barów. Co najmniej trzy 
godziny przed i podczas badania, temperatura otoczeniu powinna by  taka sama (ró nica temperatury nie powinna 
przekracza  -L 3 K) i pogoda nie powinna by  s oneczna. Po przeprowadzeniu badania szczelno ci wod  zimn , 
powinien by  sporz dzony protokó  badania okre laj cy ci nienie próbne, przy którym by o wykonywane badanie, 
oraz stwierdzenie, czy badanie przeprowadzono i zako czono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem 
negatywnym. W protokóle nale y jednoznacznie zidentyfikowa  t  cz  instalacji, która by a obj ta badaniem 
szczelno ci. 
 
 
10. ODBIÓR ROBÓT  
 

10.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt VIII. 
 Roboty uznaje si  za wykonane zgodnie z dokumentacj  projektow , ST i wymaganiami Przedstawiciela 
Inwestora, je eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 da y wyniki pozytywne. 
 

10.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu 
 
 Odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu podlegaj : 

 roboty monta owe wykonania rur kana owych i przykanalika, 
 wykonane studzienki ciekowe i kanalizacyjne, 
 zasypany zag szczony wykop. 

 Odbiór robót zanikaj cych powinien by  dokonany w czasie umo liwiaj cym wykonanie korekt i 
poprawek, bez hamowania ogólnego post pu robót. 
 ugo  odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by  mniejsza od 50 m. 
Przed one dokumenty: 

g) Rysunki z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy, obejmuj ca dodatkowo 
rysunki konstrukcyjne obiektów i przekroje poprzeczne kana ów oraz szkice zdawczo-odbiorcze. 

h) Dane geotechniczne obejmuj ce zakwalifikowanie do odpowiedniej kategorii gruntu oraz okre laj ce 
poziom wód gruntowych. 

i) Dane odno nie punktów nawi zania sytuacyjno - wysoko ciowego wraz z rz dn . 
j) Podanie uzbrojenia podziemnego terenu przebiegaj ce wzd  i w poprzek trasy kana u. 
k) Dziennik Budowy. 
l) Dokumenty dotycz ce jako ci wbudowanych materia ów 
 

10.3. Odbiór techniczny wst pny 
 

Jest to odbiór techniczny ca kowitego przewodu po zako czeniu budowy, przed przekazaniem do 
eksploatacji. Nie stawia si  ogranicze  dotycz cych d ugo ci badanego odcinka przewodu. 
Przed one dokumenty: 

7. wszystkie dokumenty odno nie odbiorów cz ciowych. 
d) protoko y wszystkich odbiorów technicznych cz ciowych 



e) dwa egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej przewodów i obiektów na planach sytuacyjnych wykonanej 
przez uprawnionych geodetów. 

 
 
11. PRZEPISY I NORMY  
 
[1]     Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 po/. 1126, Nr 109/00 póz. 1157, Nr 120/00 
póz. 1268, Nr 5/01 póz. 42, Nr 100/01 póz. 1085, Nr 110/01 póz. 1190, Nr 115/01 póz. 1229, Nr 129/01 póz. 1439, 
Nr 154/01 póz. 1800, Nr 74/02 póz. 676)  
[2]     Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim 
powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 póz. 690)  
 
 

PN-EN 1505:2001          Wentylacja budynków - Przewody proste i kszta tki wentylacyjne z 
blachy o przekroju prostok tnym - Wymiary 

PN-EN 1506:2001          Wentylacja budynków  - Przewody proste i  kszta tki  wentylacyjne z 
blachy o przekroju ko owym – Wymiary 

PN-B-01411:1999         Wentylacja i klimatyzacja-Terminologia 
PN-B-03434:1999         Wentylacja   -   Przewody    wentylacyjne    -   Podstawowe   

wymaganiai badania 
PN-B-76001:1996         Wentylacja   -   Przewody    wentylacyjne    -    Szczelno .   

Wymagania i badania 
PN-B-76002:1976         Wentylacja - Po czenia urz dze , przewodów i kszta tek 

wentylacyjnych blaszanych  
PN-EN 1751:2001         Wentylacja budynków - Urz dzenia wentylacyjne ko cowe – 

Badania aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykaj cych  
PN-EN 1886:2001         Wentylacja budynków  - Centrale wentylacyjne i  klimatyzacyjne -

ciwo ci mechaniczne 
ENV 12097:1997  Wentylacja budynków - Sie  przewodów - Wymagania dotycz ce 

cz ci  sk adowych sieci przewodów u atwiaj ce konserwacj  sieci 
przewodów 

PrPN-EN 12599  Wentylacja    budynków    -   Procedury   bada    i    metody   
pomiarowe dotycz ce odbioru wykonanych instalacji wentylacji i 
klimatyzacji 

PrEN 12236  Wentylacja   budynków   -   Podwieszenia   i   podpory   przewodów   
- Wymagania wytrzyma ciowe 

 
 
12. PODSTAWA P ATNO CI 
 

Wymagania ogólne dotycz ce rozliczenia robót wraz z cen  jednostkow  zamieszczono w ST S-00 00 00 
„Wymagania ogólne” pkt IX. 

 
 


