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Cztonek izby: SOIA

Nr ew.: SW-0034

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego
(Dz. U. nr 207 poz. 2016 z 2003r. z pdzniejszymi zmianami)
oSwiadczam,
ze wykonany przeze mnie PROJEKT BUDOWLANY W ZAKRESIE ARCHITEKTURY
dla zadania: ,,Projekt termomodernizacji sali gimnastycznej przy ulicy Szkolnej w Lipnie”,
adres: ul. Szkolna 2, 87-600 Lipno
zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant
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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest cz¢s¢ architektoniczna projektu budowlanego polegajacego na
termomodernizacji budynku Sali gimnastycznej wraz z zapleczem w Lipnie przy ul. Szkolnej 2, dz.
nr ewid. 1934.

2. Inwestor i zleceniodawca

Gmina Miasta Lipno
pl. Jana Dekerta 8, 87-600 Lipno

3. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora,

- Audyt energetyczny budynku wykonany w 2019r.,
- Dokumentacja archiwalna,

- Opinia techniczna w branzy konstrukcyjnej,

- Obowiazujace przepisy 1 normy,

- Wizja lokalna.

4. ZaKkres opracowania

Opracowanie jest projektem budowlanym, architektonicznym. Zawiera opis techniczny oraz czes¢
rysunkowa.

Zakres opracowania obejmuje istniejacy budynek sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy ulicy
Szkolnej w Lipnie.

Zgodnie z wymogami prawa budowlanego sporzadzona zostata ,,Informacja Dotyczaca Bezpieczenstwa
1 Ochrony Zdrowia” (BIOZ), ktérg dotaczono do projektu architektury.

5. Stan istniejacy.

Obiekt pelni funkcje sali sportowej 1 widowiskowej dla uczniéw szkoty podstawowej oraz
mieszkancéw miasta Lipno, a w budynku zaplecza, dodatkowo zlokalizowano sale lekcyjne.
Sala gimnastyczna to obiekt jednokondygnacyjny, natomiast budynek zaplecza posiada trzy
kondygnacje (przyziemie, parter i pietro). Rok budowy 2000.

Sala gimnastyczna o konstrukcji stalowej.

Budynek zaplecza o konstrukcji tradycyjnej-murowanej z elementami prefabrykacji.
Fundamenty zelbetowe, monolityczne. Schody zelbetowe monolityczne. Stropy
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miedzykondygnacyijne i stropodach (zaplecze) z plyt zelbetowych kanatowych gr. 24 cm. Sciany
zewngtrzne zaplecza oraz dolna czes$¢ $cian sali gimnastycznej — §ciany murowane warstwowe gr.
45 cm. Gorna czg$¢ Scian sali gimnastycznej — $ciany systemowe warstwowe gr. 20 cm. Dach sali
gimnastycznej dwuspadowy, z przekryciem z ptyt warstwowych gr. 20 cm, o nachyleniu 8%.
Budynek zaplecza ze stropodachem o nachyleniu 8%.

Obiekt wyposazony jest w instalacje: wodne, kanalizacji sanitarnej, c.o., elektryczng, odgromow3 i
teletechniczne.

Gléwne wymiary zewng¢trzne:

- dlugos¢: 40,80 m

- szerokos$¢: 24,00+9,45 m

- wysokos¢: 10,65 m

Powierzchnia zabudowy: 1326,00 m>.

Powierzchnia catkowita: 1735,00 m>.

Kubatura: 13182,00 m”.

6. Zakres projektowanych rob6t budowlanych.
Na podstawie zapisOw Audytu Energetycznego ustalono nast¢pujacy zakres prac w ramach
termomodernizacji budynku oraz innych rob6t niezbednych do wykonania.

1. Demontaz starych obrébek blacharskich i podokiennikdw zewngtrznych.

2. Demontaz rynien i rur spustowych.

3. Przetozenie instalacji odgromowej (demontaz i ponowny montaz po zakonczeniu robét
na elewacji 1 dachu). Poprowadzenie pod tynkiem w rurach ostonowych.

4. Inwentaryzacja, demontaz i przetozenie uzytkowanych przewoddéw instalacyjnych
mocowanych na elewacji, wraz z ich ukryciem w rurach ostonowych pod projektowana
izolacja Scian.

5. Ocieplenie $cian warstwowych systemowych (gérne czesci elewacji sali gimnastycznej)
metodg lekka suchg, przy uzyciu styropianu gr. 16 cm (A=0,039W/mK), z obiciem
blacha powlekang gr. 0,7mm.

6. Wykonanie wszystkich niezbgdnych potaczen i obrébek blacharskich.

7. Demontaz czesci istn. zewngtrznej stolarki okiennej i stolarki drzwiowej wg wykazu w
czesci graficznej.

8. Montaz wg wykazu projektowanej stolarki okiennej aluminiowej i drzwiowej z PCV
(parametry wg wykazu stolarki).

9. Roboty zwigzane z przygotowaniem podtoza §cian zewnetrznych murowanych do
docieplenia, w tym niezbgdne skucia tynku i oktadzin.

10. Uszczelnienie dylatacji miedzy salg gimnastyczng i zapleczem.

11. Ocieplenie scian murowanych ptytami styropianowymi grub. 16 cm typu EPS 70-040
(lambda 0,036 W/mK) wraz z tynkiem silikatowo-silikonowym Ceresit CT 174 lub
rownowaznym; cokoét — tynk mozaikowy Ceresit CT77 lub réwnowazny.

12. Montaz nowych obrébek blacharskich - podokiennikéw zewngtrznych.

13. Wymiana kratek wentylacyjnych $ciennych.

14. Zerwanie pokrycia dachowego z papy na dachu zaplecza.

15. Uzupetnienie i wyréwnanie podtoza cementowego na dachu zaplecza.

16. Ocieplenie stropodachu zaplecza z uzyciem styropapy twardej gr. 19 cm (lambda 0,033
W/mK).



Projekt termomodernizacji sali gimnastycznej przy ulicy Szkolnej w Lipnie

17. Wykonanie pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej wraz z wykonaniem
niezbednych obrébek przy Scianach i kominach.

18. Wykonanie nadmurowan kominéw w przypadku nie spetniania przez nie, okreslonych
przepisami, warunkéw wysokosci ponad pota¢ dachu.

19. Niezbedne naprawy czapek kominowych (system naprawy betonu Ceresit PCC lub
rownowazny) lub wykonanie nowych (w przypadku nadmurowania komina).

20. Docieplenie kominéw ponad dachem styropianem gr. 5 cm, z wyprawa tynkarska
analogicznie do elewacji.

21. Docieplenie $cianek attykowych ponad dachem (od strony potaci dachowej) -
styropianem gr. 5 cm, z wyprawg tynkarska analogicznie do elewacji.

22. Wykonanie nowych obrébek blacharskich $cianek attykowych z blachy powlekanej gr.
0,7 mm.

23. Montaz nowych rynien i rur spustowych z blachy powlekanej gr. 0,7 mm.

24. Demontaz istn. opaski przysciennej oraz nawierzchni w zakresie niezbednym dla
wykonania ocieplenia $cian fundamentowych.

25. Odtworzenie nawierzchni oraz wykonanie/odtworzenie opaski przysciennej betonowe;j
lub z kostki brukowej gr. 6 cm z zabezpieczeniem obrzezem betonowym.

26. Roboty ziemne — wykopy 1 zasypy — przy ociepleniu $cian fundamentowych.

27. Przygotowanie powierzchni i izolacja przeciwwilgociowa pionowa $cian
fundamentowych (do poziomu 1 m pod terenem lub gérnej powierzchni taw
fundamentowych).

28. Ocieplenie $cian fundamentowych (na gtebokos$¢ j.w.) przy uzyciu styroduru gr. 10 cm,
oraz zabezpieczenie folig kubetkowa.

29. Wykonanie barierek otwieranych na galerii wewnetrznej (pigtro) sali gimnastycznej, dla
zabezpieczenia przed wstepem oséb nieupowaznionych, do strefy serwisowej central
wentylacyjnych.

7. Wytyczne realizacji robot

Przed przystgpieniem do ocieplania budynku nalezy opukac cate elewacje, sku¢ ewentualne stabe
1 odparzone tynki oraz oblicowania (ptytki klinkierowe) oraz uzupetni¢ nierdwnosci zaprawg
klejowa. Nalezy uporzadkowac¢ ewentualne instalacje przebiegajace na Scianach budynku.
Nieczynne okablowania nalezy zdemontowac a uzytkowane trwale umocowac i w miare
mozliwosci schowaé¢ w rurkach instalacyjnych. Wykona¢ nowe obrébki blacharskie na dachu
budynku, tak aby wystawaty min 4cm poza krawedz zaprojektowanej warstwy ocieplenia.
Wymieni¢ wszystkie parapety w budynku.

Projektuje si¢ ocieplenie $§cian metodg ETICS (zlozone systemy izolacji cieplnej $cian
zewngetrznych budynkéw: PN-EN ISO 6946 instrukcja ITB nr447/2009) - dawniej zwana metoda
lekka mokra.

Zgodnie z audytem energetycznym ustalono, ze optymalnie bedzie ociepli¢ elewacje przy pomocy
plyt styropianowych o grubosci 16cm 1 wspotczynniku lambda: 0,036 W/mK.

Oscieza ociepli¢ styropianem gr. 2cm. Nalezy stosowac kompletny system uzywajac materiatow
jednego producenta, doktadnie przestrzegajagc warunkéw podanych w kartach technicznych
produktéw i instrukcjach producenta.

Zewngtrzne $ciany fundamentowe (do glgbokosci 1 m pod terenem lub gérnej powierzchni taw
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fundamentowych) od zewnatrz nalezy ociepli¢ ptytami XPS (styropian ekstrudowany) lub
rownowaznymi, grubosci 10cm. Uprzednio przygotowac podtoze i wykona¢ pionowg izolacje
przeciwwilgociowg z masy bitumicznej w 2 warstwach. Docieplenie zabezpieczy¢ folig kubetkowa.
W celu wykonania izolacji nalezy zdja¢ nawierzchni¢ przys$cienng, wybra¢ ziemie, wykonac
izolacje oraz odtworzy¢ rozebrang opaske budynku.

Do przyklejania ptyt styropianowych nalezy uzy¢ systemowej masy klejowej. Klej na ptyte nanosic¢
W nastepujacy sposob; pasek 5 cm materialu dookota ptyty i w §rodku trzy placki wielkosci dtoni.
[los¢ masy klejowej powinna by¢ tak dobrana aby ptyta byta przyklejona w 40 % swojej
powierzchni. Ptyty przykleja¢ z przesunigtymi pionowymi spoinami. Potaczenia plyt nie moga
znajdowac si¢ w miejscu wystepowania rys ciggtych. Przewody, kable itp. znajdujace si¢ na
powierzchni $cian ocieplanych nalezy oznaczy¢ na ptytach izolacyjnych, aby nie uszkodzi¢ ich
podczas mocowania kotkami. Nie nalezy wprowadzac kleju w potaczenia plyt styropianowych.
Powstajace szczeliny nalezy wypelni¢ klinami z materiatu izolacyjnego lub przy pomocy specjalnej
pianki. Mocowanie styropianu na kotki mozna wykona¢ po uptywie 24 godzin od przyklejenia ptyt.
Podczas kotkowania zachowac¢ ostroznos¢ by nie uszkodzi¢ biegngcych pod ptytami przewodow
instalacyjnych. Do kotkowania mozna opcjonalnie uzy¢ metody termodybli. Zastosowanie
termodybli eliminuje mostki termiczne 1 zapobiega widocznym szczegdlnie w okresie zimowym
punktowym plamom w miejscach zamocowania dybli.

Rozktad kotkéw podczas mocowania powinien uchwyci¢ pionowe i poziome potaczenia piyt.
Dodatkowo kazda ptyte przymocowa¢ dwoma kotkami w $rodku w miejscu natozonych pod
spodem plackow kleju.

Po przyklejeniu warstwy izolacyjnej nalezy wykona¢ warstwe zbrojong w postaci siatki z widékna
szklanego zatopiong w warstwie zaprawy klejowej. Siatki w strefie cokotowej i pod terenem
umiesci¢ w zaprawie klejowo — zbrojacej o podwyzszonej odpornosci na zawilgocenia. Siatke
nalezy uktada¢ z zaktadami ~ 10cm zar6wno w pionie jak 1 poziomie. Po zatopieniu siatki nalezy
doktadnie wyréwnac¢ warstwe zaprawy klejowej. W celu wzmocnienia naroznikéw zewnetrznych
oraz kantéw nalezy zastosowa¢ naroznik plastikowy lub aluminiowe wraz z siatkg zbrojaca.
Naroznik ten przykleja¢ do ptyt styropianowych przy pomocy masy zbrojacej. Przy pomocy tego
naroznika nalezy zazbroi¢ wszystkie o$cieza okienne, drzwiowe i narozniki. Optymalna grubos¢
warstwy zbrojacej (masa klejowa - siatka - masa klejowa) wynosi 3 do 4 mm.

Przed nalozeniem powtoki tynkarskiej, warstwa szpachlowa musi by¢ zwigzana i wyschnigta. Czas
schnigcia uzalezniony jest od warunkéw atmosferycznych. Podczas podwyzszonej wilgotnosci
powietrza okres ten moze si¢ wydtuzy¢. Przed natozeniem warstwy wierzchniej nalezy wykonac
gruntowanie elewacji srodkiem zwiekszajagcym przyczepnosc.

Warstwe wykonczeniowa ponad cokotem zgodnie z opisem przedmiotu zamdéwienia wykonac z
tynku silikatowo-silikonowego Ceresit CT 174 lub réwnowaznego barwionego w masie.
Wykonczenie cokotu — tynk mozaikowy Ceresit CT77 lub réwnowazny.

Klasa reakcji na ogien calego systemu NRO.

Kolorystyka elewacji zostata przedstawiona w czgsci rysunkowe;.

Wykonawca winien przed zakupem tynkow uzgodni¢ z Inwestorem ostateczny dobor koloréw
wedtug wzornika producenta wybranego systemu.

Montaz nowych okien zewn. aluminiowych4, wyposazonych w nawiewniki higrosterowalne, U<0,9
W/m2K. Montaz nowych drzwi zewn. z PCV, U<1,3 W/m2K.
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8. Uwagi

- Wszystkie materiaty stosowane do wykonania w obiekcie nalezy wbudowac zgodnie z technologia
stosowania podang przez producenta. W razie jakichkolwiek watpliwosci nalezy skontaktowac si¢ z
producentem danego wyrobu. Projekt nalezy rozpatrywac¢ réwnolegle wraz z innymi projektami
branzowymi.

- Roboty nalezy rozpocza¢ po uzyskaniu wymaganych pozwolen lub po dokonaniu zgtoszen.

- Roboty wykonywac¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych, przepisami prawa budowlanego, przepisami BHP, a takze zgodnie z zasadami sztuki
budowlane;j.

- Wszelkie roboty muszg by¢ wykonywane pod nadzorem uprawnionych oséb do prowadzenia
danego typu robét. Roboty zanikajace i podlegajace odbiorowi powinny by¢ zapisywane i
potwierdzane przez inspektoréw nadzoru w dzienniku budowy.

- Nalezy stosowa¢ materiaty i rozwigzania podane w projekcie lub rownorzedne za zgoda inwestora
i projektanta; wszystkie zastosowane materialy musza posiada¢ stosowne atesty i aprobaty
techniczne. Dopuszcza si¢ stosowanie zamiennych rozwigzan technologicznych 1 materiatowych o
parametrach technicznych analogicznych i przede wszystkim nie gorszych od zawartych w
projekcie.

- Realizacja obiektu nie powinna mie¢ negatywnego wplywu na prace¢ i funkcjonowanie obiektow
sasiednich. Nalezy uzy¢ wszelkich dostepnych srodkéw, aby taki wptyw wyeliminowac lub
zmniejszy¢. Elementy istniejgcego obiektu i zagospodarowania terenu, naruszone w trakcie
realizacji obiektu projektowanego, nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego, umozliwiajacego
wiasciwg ich eksploatacje.

Projektant:
mgr inz. arch. Ewa Kosztowniak
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1) Podstawa opracowania:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. nr 120, poz.1126)

- Inwentaryzacja elewacji budynku

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. nr 47 poz.401).

2) Zakres robot:

Projekt obejmuje roboty budowlane polegajace na termomodernizacji sali gimnastycznej z
zapleczem przy ulicy Szkolnej w Lipnie.

W ramach robét rozbiérkowych przewiduje si¢ zdemontowanie istniejagcych obrébek blacharskich,
urzadzen na $cianach budynku oraz pokrycia dachowego i $ciennego a takze stolarki.

W ramach termoizolacji budynku przewiduje si¢: wymiang cz¢sci przegrod zewnetrznych (plyty
warstwowe), ocieplenie §cian zewngetrznych budynku, ocieplenie stropodachu, wymiang obrébek
blacharskich i orynnowania.

W trakcie budowy nie przewiduje si¢ wykonywania robdét:

1. Przy prowadzeniu ktérych wystepuja dziatania substancji chemicznych lub czynnikéw
biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.

2. Stwarzajace zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym.

Prowadzone w poblizu linii wysokiego napigcia lub czynnych linii komunikacyjnych.
Stwarzajacych ryzyko utonigcia pracownikow.

Prowadzonych w studniach, pod ziemig i w tunelach.

Wykonywanych przez kierujacych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych.
Wykonywanych w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze spr¢zonego powietrza.
Wymagajacych uzycia materialéw wybuchowych.

PN W

3) Przewidywane zagrozenie dla zdrowia i zZycia w czasie realizacji robot oraz miejsce i czas
wystepowania.

Podczas realizacji robét budowlanych bedzie zachodzil warunek okreslony w § 6 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r ,,w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia" - dot. rob6t, przy wykonywaniu
ktérych wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5.0 m

— roboty remontowe na elewacjach — max wysoko$¢ od przyleglego terenu do gérnej krawedzi
elewacji wynosi 10,65 m.

Niniejsza informacja obliguje kierownika budowy do sporzadzenia ,,planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia".

Podczas opracowywania planu BiOZ kierownik budowy winien opiera¢ si¢ na obowigzujacych
przepisach w zakresie BHP na budowie.
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3.1. Roboty rozbiérkowe na dachu istniejagcego budynku. Wykonywanie docieplenia elewacji.
Potracenie, przygniecenie pracownika spadajacym przedmiotem.

Roboty nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem, z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci
1 wszystkich niezbednych srodkéw bezpieczenstwa, migdzy innymi

a/ srodki ochrony osobiste;j

b/ ogrodzenie i zabezpieczenie terenu.

3.2. Roboty na terenie:

przebywanie i praca w poblizu sprzgtu zmechanizowanego

3.3. Roboty na wysokosci:

upadek pracownika z wysokosci,

potracenie pracownika spadajagcym przedmiotem.

3.4. Prace transportowe elementéw drobnowymiarowych:

Transport materiatéw budowlanych na pomosty robocze

Zagrozenie:

potracenie przez szale wyciggu w trakcie jej jazdy,

potracenie pracownika spadajagcym przedmiotem z wysokosci.

3.5. Eksploatacja urzadzen, maszyn, elektronarzedzi i instalacji elektrycznych.

Uwaga: Przed rozpoczeciem robdt nalezy przetozy¢, zabezpieczy¢ lub czgsciowo zdemontowac
istniejgce okablowania i urzadzenia.

Zagrozenie:

porazenie pradem elektrycznym,

urazy powodowane uderzeniem o cz¢s$ci robocze maszyn i urzadzen,

nadmierny hatas i wibracje — pity, szlifierki.

3.6. Komunikacja na placu budowy

Zagrozenia:

upadek, potracenie pracownika podczas przejscia po placu budowy,

upadek w czasie schodzenia lub wchodzenia na stanowisko pracy na wysokosci.

4) Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia.

4.1 Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robét, stosownie do zagrozenia.

4.2. W przypadku porazenia pragdem elektrycznym — postgpowac zgodnie z wytycznymi w sprawie
zasad postgpowania przy ratowaniu os6b porazonych pradem elektrycznym. W kazdym przypadku
wezwac lekarza. O znalezieniu przedmiotu trudnego do zidentyfikowania (niewypaly i
niewybuchy) nalezy miejsce ogrodzi¢ i powiadomic¢ wlasciwy organ samorzadu lokalnego oraz
policje.

4.3 Wokoét budynku wydzielone zostang strefy niebezpieczne (oporgczowanie i tablice
ostrzegawcze) przez caly okres zagrozenia upadkiem przedmiotu z wysokosci.

4.4 Strefy niebezpieczne bedg wyznaczone na czas pracy wokot wyciagu.

4.5. Wydzielone i oznakowane beda rejony zagrozone rozpryskiem podczas prac tynkarskich przy
narzucie mechanicznym zaprawy.

4.6. Wydzieleniu i oznakowaniu podlega¢ beda miejsca sktadowania materialéw tatwopalnych i
miejsca w ktorych bedzie zakaz uzywania otwartego ognia.

4.7.Zatrudnieni na wysokosci bezwzglednie korzystaja z zabezpieczen przed upadkiem
(oporgczowanie), a w przypadku braku mozliwosci ich zastosowania uzywaja indywidualnego
sprzetu ochrony przed upadkiem. Miejsce i spos6b mocowania linek asekuracyjnych wskazywac
bedg pracownicy nadzoru budowy.

4.8. W celu uniknigcia potracenia spadajacymi przedmiotami drobnowymiarowymi nalezy miedzy
innymi:

wokot budynku wydzieli¢ strefe niebezpieczng o szer. 6,0m tasmg BHP na stupkach i rozmiesci¢
tablice ostrzegawcze,
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strefy niebezpieczne wyznaczy¢ w w/w sposéb wokoét urzadzen transportu pionowego,

4.9. Przy robotach wykonywanych z pomostéw i rusztowan praca na nich moze by¢ podejmowana
po ich prawidlowym zamontowaniu i dokonanym odbiorze przez nadzér budowlany. W czasie
eksploatacji nalezy zapewnic ich petna sprawnos¢ 1 kompletnos¢ oraz obcigzenie pomostow w
granicach dopuszczalnych. Zabrania si¢ podejmowania pracy na r6znych pomostach w jednym
pionie. Pomosty powinny by¢ utrzymane w odpowiednim fadzie i porzadku.

4.10. Przy pracach transportowych materialéw drobnowymiarowych z dachu nalezy opuszczac je
sukcesywnie 1 na biezgco na linkach (zakaz zrzucania) a miejsca ich opuszczania nalezy wydzieli¢
oporgczowaniami. Strefy niebezpieczne nalezy wydzieli¢ rowniez w miejscach pracy sprz¢tu do
transportu pionowego.

4.11. Obstuga maszyn i urzadzen odbywac si¢ powinna przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia. Stanowiska pracy maszyn i urzadzen zlokalizowa¢ poza rejonami zagrozonymi
upadkiem przedmiotéw z wysokos$ci. Na biezaco utrzymywac urzadzenia w petnej sprawnos$ci
technicznej i zapewnia¢ biezaca ich konserwacje.

4.12. Drogi i ciaggi komunikacji pieszej utrzymywac¢ w nalezytym porzadku z zapewnieniem
odpowiedniego oswietlenia. Doraznie do komunikacji pionowej stosowac drabiny przystawne w
petni sprawne i1 posiadajace certyfikaty o wysokosci 0,75m ponad poziom na ktéry prowadzg.
4.14. Budowa bedzie wyposazona w podrgczny sprzet gasniczy w oznakowanych miejscach wg
potrzeb budowy. Roboty niebezpieczne pod wzgledem pozarowym powinny by¢ prowadzone w
odpowiedniej odlegtosci od materiatéw palnych lub po ich zabezpieczeniu. Na stanowiskach
niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym przygotowac podrgczny sprzet p.poz. Wszystkie
roboty budowlane nalezy wykonywac zgodnie ze sztukg budowlang oraz przestrzegajac warunkow
bezpieczenstwa i higieny pracy zgodnie z Dz.U. nr 47 poz.401 w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot.

5) Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robét
szczegolnie niebezpiecznych.

5.1. Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t szczegdlnie niebezpiecznych pracownicy beda
uczestniczyli w instruktazach BHP na temat sposobu realizacji tych rob6t, wymaganych sposoboéw
postepowania, zakresu wymaganych oston osobistych.

5.2. Pracownicy zostang zapoznani i potwierdzg wlasnym podpisem instruktaz zwigzany z tzw.
ryzykiem zawodowym na stanowisku pracy.

5.3. Instruktaze prowadzone bedg przez osobg upowazniong (kierownika lub mistrza budowy).

6) Przechowywanie i przemieszczanie materialow, wyrob6w oraz substancji.

6.1. Przechowywanie na dtuzszy okres tzw. materialéw masowych (cegta, cement, stal itp.) nie
przewiduje sig.

6.2. Transport pionowy drobnych materiatéw budowlanych odbywac¢ si¢ bedzie przy pomocy
wyciagu przysciennego.

6.3. Wyroby gotowe, przeznaczone do bezposredniej zabudowy bedg przechowywane w
magazynach tymczasowych zlokalizowanych obok budynku.

6.4. Materiaty niebezpieczne (farby, rozpuszczalniki itp.) beda przechowywane

w wydzielonym miejscu usytuowanym w obrgbie zaplecza budowy.

Opracowata:
mgr inz. arch. Ewa Kosztowniak



