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Lipno.PRD PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
wymiana opraw na ledowe

1 Demontaże
1

d.1
KNNR-W 9
0501-06

Demontaż opraw oświetleniowych szt.

165 szt. 165.000
RAZEM 165.000

2
d.1

KNNR-W 9
0401-07

Demontaż łącznika instalacyjnego szt.

54 szt. 54.000
RAZEM 54.000

2 Montaż opraw ledowych
3

d.2
KNR 5-08
0502-09

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mo-
cowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 2)

kpl.

178 kpl. 178.000
RAZEM 178.000

4
d.2

KNNR 5
0306-02

Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.

54 szt. 54.000
RAZEM 54.000

5
d.2

KNNR 5
0502-03

Montaż opraw typu A kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

6
d.2

KNNR 5
0502-03

Montaż opraw typu B kpl.

42 kpl. 42.000
RAZEM 42.000

7
d.2

KNNR 5
0502-03

Montaż opraw typu C kpl.

64 kpl. 64.000
RAZEM 64.000

8
d.2

KNNR 5
0502-03

Montaż opraw typu D kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

9
d.2

KNNR 5
0502-03

Montaż opraw  typu E kpl.

47 kpl. 47.000
RAZEM 47.000

10
d.2

KNNR 5
0502-03

Montaż opraw typu F kpl.

21 kpl. 21.000
RAZEM 21.000

11
d.2

KNNR 5
0110-05
analogia

Układanie listew z PCV w związku z inną ilością opraw w pomieszczeniach
przed i po modernizacji oświetlenia

m

298 m 298.000
RAZEM 298.000

12
d.2

KNNR 5
1207-01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

165 m 165.000
RAZEM 165.000

13
d.2

KNNR 5
1208-01
analogia

Zaprawianie bruzd po robotach montażowych m

165 m 165.000
RAZEM 165.000

14
d.2

KNNR 5
0304-04

Odgałęźniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 4 wylotach przykręcane szt.

36 szt. 36.000
RAZEM 36.000

15
d.2

KNNR 5
0212-01
analogia

Układanie przewodów YDYp 3x1,5 w związku z inną ilością opraw w pomiesz-
czeniach przed i po modernizacji oświetlenia

m

345 m 345.000
RAZEM 345.000

16
d.2

KNNR 5
1303-01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy pomiar

12 pomiar 12.000
RAZEM 12.000

17
d.2

KNNR-W 9
1201-01

Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz bezpośrednio na stanowisku roboczym punkt

224 punkt 224.000
RAZEM 224.000

3 Montaż opraw ewakuacyjnych i awaryjnych
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Lipno.PRD PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
18

d.3
KNR 5-08
0502-09

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mo-
cowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 2)

kpl.

28 kpl. 28.000
RAZEM 28.000

19
d.3

KNNR 5
0502-03

Montaż opraw  typu EC1 kpl.

13 kpl. 13.000
RAZEM 13.000

20
d.3

KNNR 5
0502-03

Montaż opraw  typu EC2 kpl.

15 kpl. 15.000
RAZEM 15.000

21
d.3

KNNR 5
0110-05

Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ścienne) przy-
kręcane do betonu

m

164 m 164.000
RAZEM 164.000

22
d.3

KNNR 5
1207-02

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych na styku elementów betonowych m

155 m 155.000
RAZEM 155.000

23
d.3

KNNR 5
1208-01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m

155 m 155.000
RAZEM 155.000

24
d.3

KNNR 5
0205-01

przewody YDYp 3x1,5 układane p.t. w gotowych bruzdach m

145 m 145.000
RAZEM 145.000

25
d.3

KNNR 5
0205-01

przewody YDYp 4x1,5 układane p.t. w gotowych bruzdach m

115 m 115.000
RAZEM 115.000

26
d.3

KNNR 5
0209-01

przewody YDYp 3x1,5  układane w gotowych korytkach m

125 m 125.000
RAZEM 125.000

27
d.3

KNNR 5
0209-01

przewody YDYp 4x1,5 układane w gotowych korytkach m

134 m 134.000
RAZEM 134.000

28
d.3

KNNR 5
0304-04

Odgałęźniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 4 wylotach przykręcane szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

29
d.3

KNNR 5
1301-01

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar

6 pomiar 6.000
RAZEM 6.000

30
d.3

KNNR-W 9
1201-01

Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz bezpośrednio na stanowisku roboczym punkt

42 punkt 42.000
RAZEM 42.000

4 Dokumentacja powykonawcza
31

d.4 analiza indy-
widualna

Wykonanie dokumentacji powykonawczej kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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Lipno.PRD ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lipno.PRD ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Il. inw. Il. wyk. Cena 
jedn.

Wartość Grupa

Słownie:   zero i 00/100 zł
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